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Con fecha 13 de abril de 2010, la Mesa de Contratación, en acto 

público procedió a la apertura de las cuatro proposiciones admitidas para optar a la 

licitación de referencia.   

 

Las propuestas presentadas figuran en el Acta de la mesa 

debidamente detallada. En relación con la valoración de las ofertas presentadas por 

los participantes en la licitación en relación con los criterios de adjudicación 

previstos en el Anexo II del Pliego de condiciones y teniendo en cuenta, 

concretamente, las mejoras indicadas en el Anexo V y las propuestas de aumentos  

de medición o nuevas unidades de obra previstas en el apartado B del Anexo II, el 

técnico que suscribe informa:  

 

1º.- Se ha tenido en cuenta, en primer lugar, el importe económico 

de las propuestas de aumentos de medición a realizar en las unidades incluidas en 

el Anexo V del Pliego de Condiciones, valorando con 18 puntos la más alta y 

proporcionalmente el resto, según se establece en el citado Pliego. Para ello, se 

procedió, en principio, a homogeneizar las ofertas presentadas suprimiendo 

aquellas partidas que en opinión del que suscribe no se ajustaban a las cláusulas 

del pliego.  

 

Para la valoración económica se han tenido en cuenta precios de 

unidades incluidos en los cuadros de proyecto y en el citado Anexo V, 

incrementándose el importe resultante con gastos generales, beneficio industrial y 

el I.V.A. correspondiente. 

 

2º.- En cuanto a la valoración de la solución técnica se ha valorado la 

idoneidad de la propuesta y los beneficios que podría suponer para la ejecución de 

la obra. 

  

 

Del examen de las proposiciones presentadas, las puntuaciones a 

otorgar son las siguientes: 

 



 

EMPRESA 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 
MEJORAS (€) 

VALORACIÓN 
ECONÓMICA 
TOTAL (€) 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
AUMENTOS 

PUNTUACIÓN 

VALORAC. 
ECONÓMIC

A 
<=18 

VALORAC
. 

TÉCNICA 
<=2 

TOTA
L 

SINERKIA 42.621,34 42.621,34 
Equipamiento:       42.621,34 
 

7,60 
1 
 

8,60 

COFRENSA 81.297,56 81.297,56 

Equipamiento:    42.621,34 
Sistema audiovisual e informático: 
38.676,22. 
Total:  81.299,34 

14,50 2,00 16,50 

IMAGA 42.621,34 42.621,34 Equipamiento:     42.621,34 7,60 0,00 7,60 

MARCOS ELENA 42.621,33 42.621,34 
Equipamiento:    42.621,34 
Mejora ascensor y calefacción 

7,60 0,00 7,60 

MAGRO 15.771,99 15.771,99 Equipamiento:   15.771,99 2,81 0,00 2,81 

CRIADO 59.121,56 59.121,56 

Equipamiento:  42.621,34 
Retirada de fibrocemento: 
5.660,80 
Retirada línea eléctrica: 3.891,70 
Iluminación. Aumento Uds. 
6.947,72 
Total:  59,121,56 

10,54 2,00 12,54 

CEYD 39.442,53 45.753,34 

Equipamiento:    42.621,34 
Libro de mantenimiento: 1.900 + 

IVA 
Dossier gráfico:  800,00 + IVA 
Total:  45.753,34 

8,16 1,00 9,16 

DIAZ SEGOVIA 44.604,97 44.604,97 
Equipamiento:   42.621,34 
Sistema informático: 1.983,63 
Total:  44.604,97 

7,95 1,00 8,95 

FANDIÑO 42.621,34 42.621,34 Equipamiento:  42.621,34 7,60 0,00 7,60 

EDYCIBA, S.L. 
UCYM YAÑEZ 

60.825,06 49.856,61 

Equipamiento:   42.621,34 
Sistema informático: 3.198,47 con 
IVA 
Sistema Wifi: 4.036,80 con IVA 
Total: 49.856,61 
(Se ha considerado sólo IVA, el 
mobiliario no tiene G.G. y B.I.). 

8,89 1,00 9,89 

ALZADIA 
HIDROSCIBIL 

42.621,34 42.621,34 Equipamiento:  42.621,34 7,60 0,00 7,60 

BROQUEL 46.703,80 46.703,80 
Equipamiento:  42.621,34 
Pizarras electrónicas: 4.082,46 
Total:   46.703,80 

8,33 1,00 9,33 

GARCIA MURIEL 42.621,34 42.621,34 Equipamiento:  42.621,34 7,60 0,00 7,60 

FUENCO 42.621,34 42.621,34 Equipamiento:  42.621,34 7,60 0,00 7,60 

GOBERCONS 61.971,81 61.971,34 

Equipamiento:   42.621,34 
Material didáctico: 19.350,00 
Total:  61.971,34 
Presenta mejoras tecnicas que 
no valora. 
Impermeabilización de solera con 
polietileno. 
Aislamiento termoacústico en 
fachadas de 60 mm. 
Encimeras de granito. 
Impermeabilización fachadas 
monocapa. 

11,05 2,00 13,05 

ARCEBANSA- LA 
SERRANA 

60.476,95 51.100,26 

Equipamiento:   42.621,34 
Ascensor + G.G. y B.I.  8.478,92 
Total: 51.100,26 
Mejoras técnicas: 
Ascensor. 
Se ha considerado sólo IVA, el 

9,11 1,00 10,11 



 
  Este es mi informe que emito en Ciudad Rodrigo a dieciséis de abril de 

dos mil diez. 

 
 

EL ARQUITECTO MUNICIPAL, 

 

 

Fdo.- Miguel Ángel Manzanera Manzanera. 

mobiliario no tiene G.G. y B.I. 

LARAMA 165.838,54 

100.948,81 
No se consideran  
mejoras las 

unidades 

siguientes, , se 

consideran 
modificaciones de 

proyecto: 

D- Rotura de 

puente térmico 
E- Cambio de 

pasamanos 

G- Suelo radiante. 

Equipamiento:   42.621,34 (con 
IVA) 
Equipamiento complementario: 
8.560,83 (con IVA) 

estructura: 22.722,9(con G.G. e 
IVA) incremento unidades 
proyecto. 
Mejora de electricidad: 17.397,82 
(con G.G. e IVA) incremento 
unidades proyecto y unidades 
nuevas. 
Mejora instal. Audiovisuales: 
5.690,71 (con G.G. e IVA). 
Mejora Inst. transporte: 3.955,21 
(con G.G. e IVA). 
Total:  100.948,81   

18 2,00 20,00 

JOÉ MARÍA 
PÉREZ 

15.268,56 15.268,56 Equipamiento:    15.268,56 2,72 0,00 2,72 


