
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL 

 
 

MESA DE CONTRATACION PARA INFORME Y 
PROPUESTA PARA ADJUDICAR EL CONTRATO 

DE OBRAS DE 

 “ESTABILIZACIÓN DE LOS 

DESPRENDIMIENTOS EN EL ESCARPE DE LA 
BAJADA DE LA PUERTA DE SANTIAGO.” 

-CONSTITUCION Y ACTO DE CALIFICACION DE LA 

DOCUMENTACION - 

 
Expte.- 29/2010 

 

 
 

 
INFORME DE PONDERACION DE CRITERIOS DE 

ADJUDICACION  
 
 

Con fecha 13 de abril de 2010, la Mesa de Contratación, en acto 

público procedió a la apertura de las cuatro proposiciones admitidas para optar a la 

licitación de referencia.   

 

Las propuestas presentadas figuran en el Acta de la mesa 

debidamente detallada. En relación con la valoración de las ofertas presentadas por 

los participantes en la licitación en relación con los criterios de adjudicación 

previstos en el Anexo II del Pliego de condiciones y teniendo en cuenta 

concretamente las propuestas de aumentos de medición o nuevas unidades de obra 

previstas en el Anexo II del proyecto, que suponen un aumento de medición de las 

partidas del Anexo I, el técnico que suscribe informa,  

 

Se ha tenido en cuenta el importe económico de las propuestas de 

aumentos de medición a realizar en las unidades incluidas en el Anexo V del Pliego 

de Condiciones, valorando con 20 puntos la más alta y proporcionalmente el resto, 

según se establece en el citado Pliego. Para ello, se procedió en principio a 

homogeneizar las ofertas presentadas suprimiendo aquellas partidas que en opinión 

del que suscribe no se ajustaban a las cláusulas del pliego.  

 

Para la valoración económica se han tenido en cuenta precios de 

unidades incluidos en los cuadros de proyecto y en el citado Anexo II, 

incrementándose el importe resultante con gastos generales, beneficio industrial y 

el I.V.A. correspondiente. 

 

Del examen de las proposiciones presentadas, las puntuaciones a 

otorgar son las siguientes: 

 
 
 

EMPRESA 
VALORACI

ÓN 
ECONÓMIC
A MEJORAS 

(€) 

VALORACI
ÓN 

ECONÓMIC
A TOTAL 

(€) 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
AUMENTOS 

PUNTUACIÓN 



 
  Este es mi informe que emito en Ciudad Rodrigo a dieciséis de abril de 

dos mil diez. 

 

 

EL ARQUITECTO MUNICIPAL, 

 

 

Fdo.- Miguel Ángel Manzanera Manzanera. 

 

 

 

VALORAC. 
ECONÓMIC

A 
<=20 

VALORAC
. 

TÉCNICA 
<=0 

TOTA
L 

SINERKIA 16.798,56 16.798,56 

Desbroce y limpieza. Saneos: 
883,17 x 4,66 = 4.115,57 
Barrera estática: 50,66 x 
153,07 = 7.754,53. 
Con GGyBI + IVA = 
16.798,56 

20,00  20,00 

H.C. DELTA 
PIRINEUS 

0,00 0,00 
Cambio de muro de hormigón 
por barrera dinámica 

0,00  0,00 

MAS 9.375,70 9.375,70 

Desbroce y limpieza. Saneos: 
600 x 4,66 = 2.796,00 
Barrera estática: 25 x 153,07 
= 3.826,75. 
Con GGyBI + IVA = 9.375,70  

11,16  11,16 

MERJOAN 16.798,56 16.798,56 

Desbroce y limpieza. Saneos: 
883,17 x 4,66 = 4.115,57 
Barrera estática: 50,66 x 
153,07 = 7.754,53. 
Con GGyBI + IVA = 
16.798,56  

20,00  20,00 

SANCHEZ BLANCO 0,00 0,00 No propone mejoras    

GOBERCONS 16.798,56 16.798,56 

Desbroce y  limpieza. Saneos: 
883,17 x 4,66 = 4.115,57 
Barrera estática: 50,66 x 
153,07 = 7.754,53. 
Con GGyBI + IVA = 
16.798,56 

20,00  20,00 


