
EMPRESA OFERTA VALORACIÓN ECONOMICA . DESCRIPCIÓN MEJORA NUMERO PRECIO TOTAL VALORACIÓN VALORACIÓN VALORACIÓN
MEJORAS. MEDICIÓN UNITARIO ECONOMICA ECONOMICA TOTAL

1 MYOP 88.718,59 91.664,95 1º.- Levant. Firme horm.. …………50 x 7,05 = 352,50 50 7,05 352,50
En la oferta mal calculado  IVA, 2º.- Excav. …………. 113,85 x 8,08 = 919,91 113,85 8,08 919,91

3º.- m3 de zahorra ………. 6 x 15,24 = 91,44 6 15,24 91,44
4º.- solera de 15 cm   …….. 49,50 x 23,93 = 1184,54 49,5 23,93 1.184,54
5º.- Hormigon armado ….. 7,43 x 169,49 = 1,259,31 7,43 169,49 1.259,31
6º.- Paviment. Con canto rodado …. 49,50 x 30,18 = 1493,91 49,5 30,18 1.493,91
7º.- Transp de tierras …….. 113,85 x 4,13 = 470,20 113,83 4,13 470,12
8º.- Suministro e inst. de contenedor A-3 …… 4 x 14.750 = 59000,00 4 14.750,00 59.000,00

TOTAL 64.771,73
GG y benef. Indus. 14.249,78

IVA 12.643,44
TOTAL CON G.G y IVA 91.664,95 15,00 5 20,00

Buzones de acero inox.
Colocación de placa municipal.
Compuerta lateral desatrancos. 
Compuerta especial en buzones de vidrio.

2 MAGRO 0,00 0,00 Rotulación de buzones.
( Los buzones ya estan rotiulados)

0,00 0,00 0 0,00
3 SINERKIA 46.869,56 48.064,26 1º.- Levant. Firme horm.. …………19,80 x 7,05 = 139,59 19,8 7,05 139,59

En la oferta mal calculado  IVA, 2º.- Excav. …………. 22,77 x 8,08 = 183,98 22,7 8,08 183,42
3º.- m3 de zahorra ………. 2,97 x 15,24 = 45,26 2,97 15,24 45,26
4º.- solera de 15 cm   …….. 19,80 x 23,93 = 473,81 19,8 23,93 473,81
5º.- Hormigon armado ….. 8,84 x 169,49 = 1.498,29 8,84 169,49 1.498,29
6º.- Paviment. Con canto rodado …. 19,80 x 30,18 = 597,56 19,8 30,18 597,56
7º.- Transp de tierras …….. 48,51 x 4,13 = 200,35 48,51 4,13 200,35
8º.- Suministro e inst. de contenedor  A-3……… 1 x 14.750 = 14.750 1 14.750,00 14.750,00
9º.- Suministro e inst. de contenedor  SI-3R……… 1 x 14.500 = 14.500 1 14.500,00 14.500,00
10º.- Suministro y colocación de papeleras: …….. 10 x 81,46 = 814,6 10 81,46 814,60
11º.- Seguimiento Arqueologico d ela excavación: : …….. 2 x 380 = 760 2 380,00 760,00

TOTAL 33.962,88
GG y benef. Indus. 7.471,83

IVA 6.629,55
TOTAL CON G.G y IVA 48.064,26 7,87 5,00 12,87

4 BSC 23.943,75 34.026,66 1º.- Levant. Firme horm.. …………14,52 x 7,05 = 102,36 14,52 7,05 102,37
En la oferta faltaba IVA, GG y BI 2º.- Excav. …………. 33,39 x 8,08 = 269,79 33,39 8,08 269,79

4º.- Solera de 15 cm   …….. 14,52 x 23,93 = 347,46 14,52 23,93 347,46
5º.- Hormigon armado ….. 4,36 x 169,49 = 738,97 4,36 169,49 738,98
6º.- Paviment. Con canto rodado …. 14,52 x 30,18 = 438,21 14,52 30,18 438,21
7º.- Transp de tierras …….. 35,57 x 4,13 = 146,91 35,57 4,13 146,90
8º.- Suministro e inst. de contenedor  A-2……… 2 x 11.000 = 22.000 2 11.000,00 22.000,00

TOTAL 24.043,71
GG y benef. Indus. 5.289,62

IVA 4.693,33
TOTAL CON G.G y IVA 34.026,66 5,57 5,00 10,57

5 HERTEV 0,00 0,00 Equipos con 2 años de garantia y mantenimento 2 años. 0,00 0,00 3,00 3,00



6 SOLRIE 71.868,96 83.367,99 6 11.000,00 66.000,00
En la oferta faltaba IVA Obra civil completa para contenedor soterrado:  6 x 978,16 = 5,868,96 6 978,16 5.868,96

Los precios indicados son con GG y beneficio industrial 
TOTAL 71.868,96

GG y benef. Indus. INCLUIDO
IVA 11.499,03

TOTAL CON G.G y IVA 83.367,99 13,64 5 18,64

El precio del contenedor A-2 No es correcto, el precio de proyecto es 11.000 + GG y BI

7 MAS 47.527,24 47.526,41 1º.- Levant. Firme horm.. ………… 19,8 7,05 139,59
2º.- Excav. …………. 45,54 8,08 367,96
3º.- m3 de zahorra ………. 2,97 15,24 45,26
4º.- solera de 15 cm   …….. 19,8 23,93 473,81
5º.- Hormigon armado ….. 8,84 169,49 1.498,29
6º.- Paviment. Con canto rodado …. 19,8 30,18 597,56
7º.- Transp de tierras …….. 48,51 4,13 200,35
8º.- Suministro e inst. de contenedor  A-3……… 2 14.750,00 29.500,00
11º.- Seguimiento Arqueologico d ela excavación: : …….. 2 380,00 760,00

TOTAL 33.582,82
GG y benef. Indus. 7.388,22

IVA 6.555,37
TOTAL CON G.G y IVA 47.526,41 7,78 5,00 12,78

8 SANCHEZ BLANCO 53.387,72 53.387,72

8º.- Suministro e inst. de contenedor  A-2………  
9º.- Suministro e inst. de contenedor  A-3………
10º.- Suministro y colocación de papeleras: ……..
11º.- Seguimiento Arqueologico de la excavación: : ……..
% de seguridad y salud

TOTAL 46.023,90
GG y benef. Indus. incluido

IVA 7.363,82
TOTAL CON G.G y IVA 53.387,72 8,74 5,00 13,74

9 B.S.M. 53.584,27 53.584,27
SANCHEZ MIONTERO

8º.- Suministro e inst. de contenedor  A-2………  2 x 11.000 = 22.000
9º.- Suministro e inst. de contenedor  A-3……… 1 x 14.750 = 14.750
10º.- Suministro y colocación de papeleras: …….. 10 x 81,46 = 651,68
11º.- Seguimiento Arqueologico de la excavación: : ……..3 x 380 = 1140
% de seguridad y salud

TOTAL 46.193,34
GG y benef. Indus. incluido

IVA 7.390,93
TOTAL CON G.G y IVA 53.584,27 8,77 5 13,77

8º.- Suministro e inst. de contenedor  A-2……… 6 x 11.000 = 66.000

1º.- Levant. Firme horm.. ………Para 2 contenedores A-2 Y un contenedor A-3
2º.- Excav. …………. Para 2 contenedores A-2 Y un contenedor A-3
3º.- m3 de zahorra ………. Para 2 contenedores A-2  Y un contenedor A-3
4º.- solera de 15 cm   …….. Para 2 contenedores A-2  Y un contenedor A-3 
5º.- Hormigon armado …..Para 2 contenedores A-2  Y un contenedor A-3
6º.- Paviment. Con canto rodado …. Para 2 contenedores A-2  Y un contenedor A-3
7º.- Transp de tierras …….. Para 2 contenedores A-2  Y un contenedor A-3 

1º.- Levant. Firme horm.. ………Para 2 contenedores A-2 Y un contenedor A-3
2º.- Excav. …………. Para 2 contenedores A-2 Y un contenedor A-3
3º.- m3 de zahorra ………. Para 2 contenedores A-2  Y un contenedor A-3
4º.- solera de 15 cm   …….. Para 2 contenedores A-2  Y un contenedor A-3 
5º.- Hormigon armado …..Para 2 contenedores A-2  Y un contenedor A-3
6º.- Paviment. Con canto rodado …. Para 2 contenedores A-2  Y un contenedor A-3
7º.- Transp de tierras …….. Para 2 contenedores A-2  Y un contenedor A-3 



10 JOSE Mª PEREZ 26.829,54 0,00
Las mejoraspropuestas suponen Las mejoras propuestas son un cabio de proyecto. 
un cambio de unid. De proyecto.
De muros de horm. 4º.- solera de 15 cm   …….. -113,52 23,93 -2.716,53
a muros prefabricados 5º.- Hormigon armado ….. 8,84 x 169,49 = 1.498,29 -51,48 169,49 -8.725,35
NO se considera: 26.829,54 Prefabricado A-2 2 1.650,00 3.300,00

Prefabricado A-3 6 2.450,00 14.700,00
Prefabricado SL3R 4 2.450,00 9.800,00
transporte y descarga 2 1.300,00 2.600,00

TOTAL 18.958,12
GG y benef. Indus. 4.170,79

IVA 3.700,63
TOTAL CON G.G y IVA 26.829,54 0,00 0 0,00

11 EDYCIBA S.L. 82.732,45 47.526,41 1º.- Levant. Firme horm.. ………… 19,8 7,05 139,59
Las mejoras propuestas suponen 2º.- Excav. …………. 45,54 8,08 367,96
un cambio de unid. De proyecto. 3º.- m3 de zahorra ………. 2,97 15,24 45,26
De muros de horm. 4º.- solera de 15 cm   …….. 19,8 23,93 473,81
a muros prefabricados 5º.- Hormigon armado ….. 8,84 169,49 1.498,29
NO se considera: 35.202,60 6º.- Paviment. Con canto rodado …. 19,8 30,18 597,56

7º.- Transp de tierras …….. 48,51 4,13 200,35
8º.- Suministro e inst. de contenedor  A-3……… 2 14.750,00 29.500,00
11º.- Seguimiento Arqueologico d ela excavación: : …….. 2 380,00 760,00

TOTAL 33.582,82
GG y benef. Indus. 7.388,22

IVA 6.555,37
TOTAL CON G.G y IVA 47.526,41 7,78 5,00 12,78

Las mejoras propuestas son un cabio de proyecto. Se sustituyen muros de horm.
por muros prefabriicados. 

Modulo prefabric. Mod.SL3R 4 2.500,00 10.000,00
Modulo prefabric. Mod.A-2 2 1.800,00 3.600,00
Modulo prefabric. Mod.A-3 6 2.500,00 15.000,00
mejora unidades propuesta 2 2.500,00 5.000,00
Muros exite. En proyecto -1 8.725,35 -8.725,35

TOTAL 24.874,65
GG y benef. Indus. 5.472,42

IVA 4.855,53
TOTAL CON G.G y IVA 35.202,60

12 CEYD. Construcciones 55.055,40 62.535,14 dos contenedores tipo A-3 con instalación incluida. Con GG y B I 41.748,40
10 bancos colocados: con GG y BI 5.000,00

TOTAL 46.748,40

IVA 7.479,74
TOTAL CON G.G y IVA 54.228,14 10,23 5,00 15,23

Control de calidad 5.607,00
Libro de mantenimiento 1.900,00
Libro de mantenimiento 800,00

TOTAL CON G.G y IVA 8.307,00



13 HIDROSCIVIL 67.571,68 67.572,15 1º.- Levant. Firme horm.. ………… 28,38 7,05 200,08
2º.- Excav. …………. 65,28 8,08 527,46
3º.- m3 de zahorra ………. 4,26 15,24 64,92
4º.- solera de 15 cm   …….. 28,38 23,93 679,13
5º.- Hormigon armado ….. 12,87 169,49 2.181,34
6º.- Paviment.de 15 cm de horm. En masa…. 1,82 21,92 39,89
7º.- Paviment. Con canto rodado …. 21,62 30,18 652,49
8º.- pav. Trafico viales…….. 4,95 29,99 148,45
9º.- transp. Tierras de la excavacioón 69,7 4,13 287,86
10º.- contenedor mod. A-1 1 11.000,00 11.000,00
11º.- contenedor mod. A-3 1 14.750,00 14.750,00
12º.- contenedor mod. SI-3R 1 14.500,00 14.500,00
13º.- Papelera metalica 5,5 81,46 448,03
14º.- Seguridad y salud 0,25 4.891,08 1.222,77
11º.- Seguimiento Arqueologico de la excavación: : …….. 2,75 380,00 1.045,00

TOTAL 47.747,42
GG y benef. Indus. 10.504,43

IVA 9.320,30
TOTAL CON G.G y IVA 67.572,15 11,06 5,00 16,06

14 MERJOAN 33.000,00 33.000,00 Partida alzada: con IVA, GG y BI…………. 33.000,00 33.000,00 5,40 5,00 10,40

15 ROYBA 98 S.L. 45.553,20 46.701,60 10º.- contenedor mod. A-2 3 11.000,00 33.000,00
TOTAL 33.000,00

en GG y BI considera 13 + 6  no 16 + 6 GG y benef. Indus. 7.260,00
IVA 6.441,60

TOTAL CON G.G y IVA 46.701,60 7,64 5 12,64

16 CRIADO 30.699,89 0,00
Las mejoras propuestas no se pueden considerar como tales, son unidades 
 ya incluidas en proyecto. 

Contenedores de plastico……. 22 600,00 13.200,00
personal de limpieza 10.150,00
Acopios adoquin 190,00
Plan de control de calidad 1.623,83

TOTAL 25.163,83
GG y benef. Indus. 5.536,04

IVA 4.911,98
TOTAL CON G.G y IVA 35.611,85 0,00 0 0,00

17 ACO. Obra civil 39.625,60 39.625,60 10º.- contenedor mod. A-1 2 11.000,00 22.000,00
11º.- contenedor mod. A-3 1 6.000,00 6.000,00

TOTAL 28.000,00
GG y benef. Indus. 6.160,00

IVA 5.465,60
TOTAL CON G.G y IVA 39.625,60 6,48 5 11,48

El precio del contenedor A-3 No es correcto, el precio de proyecto es 14.750
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