EMPRESA OFERTA \VALORACION ECONOMICA . DESCRIPCION MEJORA NUMERO PRECIO TOTAL \VALORACION [VALORACION [VALORACION
MEJORAS. MEDICION UNITARIO ECONOMICA |ECONOMICA [TOTAL
1IMYOP 88.718,59 91.664,95|1° - Levant. Firme horm.. ............ 50 x 7,05 = 352,50 50) 7,05 352,50
En la oferta mal calculado VA, 2°.- EXcav. ............. 113,85 x 8,08 = 919,91 113,85 8,08 919,91
3°.- m3 de zahorra .6x15,24=91,44 [§ 15,24 91,44
4°.- solera de 15 cm ... 49,50 x 23,93 = 1184,54 49,5 23,93 1.184,54]
5°.- Hormigon armado ..... 7,43 x 169,49 = 1,259,31 7,43 169,49 1.259,31
6°.- Paviment. Con canto rodado .... 49,50 x 30,18 = 1493,91 49,5 30,18 1.493,91
7°.- Transp de tierras ........ 113,85 x 4,13 =470,20 113,83 4,13 470,12
8°.- Suministro e inst. de contenedor A-3 ...... 4 x 14.750 = 59000,00 4 14.750,00 59.000,00
TOTAL| 64.771,73]
GG y benef. Indus. 14.249,78
IVA 12.643,44]
TOTAL CON G.G y IVA] 91.664,95 15,00 5] 20,00
Buzones de acero inox.
Colocacion de placa municipal.
(Compuerta lateral desatrancos.
(Compuerta especial en buzones de vidrio.
IMAGRO 0,00 0,00]Rotulacién de buzones.
( Los buzones ya estan rotiulados)
0,00 0,00 0| 0,00
INERKIA 46.869,56| 48.064,26|1° - Levant. Firme horm.. ........... 79,80 x 7,05 = 139,59 19.8| 7,05| 139,59
En la oferta mal calculado VA, 2°.- Excav. ............. 22,77 x 8,08 = 183,98 22,7 8,08| 183,42
3°.- m3 de zahorra ... . 2,97 x 15,24 = 45,26 2,97 15,24 45,26
4°.- solerade 15cm ........ 19,80 x 23,93 = 473,81 19,8 23,93 473,81
5°.- Hormigon armado ..... 8,84 x 169,49 = 1.498,29 8,84 169,49 1.498,29
6°.- Paviment. Con canto rodado .... 19,80 x 30,18 = 597,56 19,8 30,18 597,56
7°.- Transp de tierras ........ 48,51 x 4,13 = 200,35 48,51 4,13] 200,35
8°.- Suministro e inst. de contenedor A-3......... 1x14.750 = 14.750 1 14.750,00) 14.750,00)
9°.- Suministro e inst. de contenedor SI-3R......... 1x14.500 = 14.500 1 14.500,00 14.500,00
10°.- Suministro y colocacion de papeleras: ........ 10 x 81,46 =814,6 10 81,46 814,60
11°.- Seguimiento Arqueologico d ela excavacion: : ........ 2 x 380 = 760 2 380,00 760,00
TOTAL| 33.962,88
GG y benef. Indus.| 7.471,83]
IVA 6.629,55|
TOTAL CON G.G y IVA] 48.064,26 7,87 5,00 12,87
BSC 23.943,75| 34.026,66|1°.- Levant. Firme horm.. . ...14,52 x 7,05 = 102,36 14,52 7,05| 102,37|
En la oferta faltaba IVA, GG y Bl 2°.- Excav. ............. 33,39 x 8,08 = 269,79 33,39 8,08| 269,79
4°.- Solerade 15cm  ........ 14,52 x 23,93 = 347,46 14,52 23,93] 347,46
5°.- Hormigon armado ..... 4,36 x 169,49 = 738,97 4,36 169,49 738,98
6°.- Paviment. Con canto rodado .... 14,52 x 30,18 = 438,21 14,52 30,18 438,21
7°.- Transp de tierras ........ 35,57 x 4,13 = 146,91 35,57 4,13] 146,90
8°.- Suministro e inst. de contenedor A-2......... 2 x11.000 = 22.000 2| 11.000,00 22.000,00]
TOTAL| 24.043,71
GG y benef. Indus.| 5.289,62
IVA 4.693,33]
TOTAL CON G.G y IVA 34.026,66 5,57 5,00 10,57
| qHERTEV 0,00} 0,00|Equipos con 2 afios de garantia y mantenimento 2 afos. 0,00} 0,00} 3,00} 3,00I




OLRIE 71.868,96 83.367,99|8°.- Suministro e inst. de contenedor A-2......... 6 x 11.000 = 66.000 6| 11.000,00f  66.000,00
En la oferta faltaba IVA Obra civil completa para contenedor soterrado: 6 x 978,16 = 5,868,96 6 978,16 5.868,96
Los precios indicados son con GG y beneficio industrial
TOTAL| 71.868,96
GG y benef. Indus.| INCLUIDO
IVA 11.499,03]
TOTAL CON G.G y IVA] 83.367,99| 13,64 5] 18,64
El precio del contenedor A-2 No es correcto, el precio de proyecto es 11.000 + GG y Bl
MAS 47.527,24 47.526,41[1°.- Levant. FIrme horm.. ............ 19.8| 7,05| 139,59
2°.- Excav. ............. 45,54 8,08 367,96
3°.- m3 de zahorra ....... . 2,97 15,24 45,26
4°.- solera de 15 cm 19,8 23,93 473,81
5°.- Hormigon armado 8,84 169,49 1.498,29
6°.- Paviment. Con canto rodado ... 19,8 30,18 597,56
7°.- Transp de tierras ........ 48,51 4,13] 200,35
8°.- Suministro e inst. de contenedor A-3......... 2] 14.750,00f  29.500,00
11°.- Seguimiento Arqueologico d ela excavacion: : ........ 2 380,00 760,00
TOTAL| 33.582,82
GG y benef. Indus.| 7.388,22]
IVA 6.555,37|
TOTAL CON G.G y IVA] 47.526,41 7,78 5,00 12,78
ISANCHEZ BLANCO 53.387,72] 53.387,72|1°.- Levant. Firme horm.. ......... Para 2 contenedores A-2 Y un contenedor A-3
2°.- Excav. ............. Para 2 contenedores A-2 Y un contenedor A-3
3°.- m3 de zahorra . Para 2 contenedores A-2 Y un contenedor A-3
4° .- solera de 15 cm ... Para 2 contenedores A-2 Y un contenedor A-3
5°.- Hormigon armado .....Para 2 contenedores A-2 Y un contenedor A-3
6°.- Paviment. Con canto rodado .... Para 2 contenedores A-2 Y un contenedor A-3
7°.- Transp de tierras ........ Para 2 contenedores A-2 Y un contenedor A-3
8°.- Suministro e inst. de contenedor A-2.........
9°.- Suministro e inst. de contenedor A-3....
10°.- Suministro y colocacién de papeleras: .
11°.- Seguimiento Arqueologico de la excavacion:
% de seguridad y salud
TOTAL| 46.023,90]
GG y benef. Indus. incluido
IVA 7.363,82]
TOTAL CON G.G y IVA] 53.387,72 8,74 5,00 13,74
B.S.M. 53.584,27| 53.584,27|1°.- Levant. Firme horm.. . ...Para 2 contenedores A-2 Y un contenedor A-3
SANCHEZ MIONTERO 2°.- Excav. ............. Para 2 contenedores A-2 Y un contenedor A-3
3°.- m3 de zahorra . ... Para 2 contenedores A-2 Y un contenedor A-3
4° - solera de 15 cm ... Para 2 contenedores A-2 Y un contenedor A-3
5°.- Hormigon armado .....Para 2 contenedores A-2 Y un contenedor A-3
6°.- Paviment. Con canto rodado .... Para 2 contenedores A-2 Y un contenedor A-3
7°.- Transp de tierras ........ Para 2 contenedores A-2 Y un contenedor A-3
8°.- Suministro e inst. de contenedor A-2.. .. 2x11.000 = 22.000
9°.- Suministro e inst. de contenedor A-3......... 1x 14.750 = 14.750
10°.- Suministro y colocacion de papeleras: ........ 10 x 81,46 = 651,68
11°.- Seguimiento Arqueologico de la excavacion: : ........3 x 380 = 1140
% de seguridad y salud
TOTAL| 46.193,34]
GG y benef. Indus. incluido
IVA 7.390,93]
TOTAL CON G.G y IVA] 53.584,27| 8,77| 5] 13,77




OSE M* PEREZ

26.829,54]

0,00
Las mejoraspropuestas suponen
un cambio de unid. De proyecto.

Las mejoras propuestas son un cabio de proyecto.

De muros de horm. 4°.- solerade 15¢cm  ........ -113,52 23,93 -2.716,53
@ muros prefabricados 5°.- Hormigon armado ..... 8,84 x 169,49 = 1.498,29 -51,48| 169,49 -8.725,35
NO se considera: 26.829,54 Prefabricado A-2 2| 1.650,00 3.300,00
Prefabricado A-3 6 2.450,00 14.700,00
Prefabricado SL3R 4 2.450,00 9.800,00
transporte y descarga 2 1.300,00 2.600,00
TOTAL] 18.958,12
GG y benef. Indus. 4.170,79
IVA 3.700,63|
TOTAL CON G.G y IVA] 26.829,54| 0,00} 0 0,00
11JEDYCIBA S.L. 82.732,45 47.526,41[1°.- Levant. Firme horm.. ............ 19,8 7,05 139,59
Las mejoras propuestas suponen  |2°.- Excav. ............. 45,54 8,08| 367,96
un cambio de unid. De proyecto. 3°.- m3 de zahorra .......... 2,97 15,24 45,26
De muros de horm. 4° - solerade 15¢cm  ........ 19,8 23,93 473,81
@ muros prefabricados 5°.- Hormigon armado ..... 8,84 169,49 1.498,29
NO se considera: 35.202,60 6°.- Paviment. Con canto rodado .... 19,8 30,18 597,56
7°.- Transp de tierras ........ 48,51 4,13 200,35
8°.- Suministro e inst. de contenedor A-3......... 2] 14.750,00]  29.500,00)
11°.- Seguimiento Arqueologico d ela excavacion: : ........ 2] 380,00 760,00
TOTAL| 33.582,82
GG y benef. Indus.| 7.388,22
IVA 6.555,37|
TOTAL CON G.G y IVA| 47.526,41 7,78 5,00) 12,78
Las mejoras propuestas son un cabio de proyecto. Se sustituyen muros de horm.
por muros prefabriicados.
Modulo prefabric. Mod.SL3R 4 2.500,00 10.000,00
Modulo prefabric. Mod.A-2 2] 1.800,00] 3.600,00
Modulo prefabric. Mod.A-3 6 2.500,00 15.000,00
mejora unidades propuesta 2) 2.500,00 5.000,00]
Muros exite. En proyecto -1 8.725,35] -8.725,35
TOTAL| 24.874,65]
GG y benef. Indus.| 5.472,42
IVA 4.855,53]
TOTAL CON G.G y IVA| 35.202,60
12JCEYD. Construcciones 55.055,40 62.535,14]dos contenedores tipo A-3 con instalacion incluida. Con GGy B | 41.748,40
10 bancos colocados: con GG y Bl 5.000,00]
TOTAL| 46.748,40
IVA 7.479,74
TOTAL CON G.Gy IVA] 54.228,14 10,23 5,00 15,23
Control de calidad 5.607,00)
Libro de mantenimiento 1.900,00
Libro de mantenimiento 800,00
TOTAL CON G.G y IVA] 8.307,00)




TIHIDROSCIVIL 67.571,68] 67.572,15[1°~ Levant. FIMMe NOMm.. owwror. 28,38 7,05 200,08]
2° - Excav. ............. 65,28 8,08| 527,46
3°.- m3 de zahorra .......... 4,26 15,24 64,92
4° - solerade 15¢cm  ........ 28,38 23,93 679,13
5°.- Hormigon armado ..... 12,87 169,49 2.181,34
6°.- Paviment.de 15 cm de horm. En masa.... 1,82 21,92 39,89
7°.- Paviment. Con canto rodado .... 21,62 30,18 652,49
8°.- pav. Trafico viales........ 4,95 29,99 148,45
9°.- transp. Tierras de la excavaciodn 69,7] 4.13] 287,86
10°.- contenedor mod. A-1 1 11.000,00 11.000,00
11°.- contenedor mod. A-3 1 14.750,00 14.750,00
12°.- contenedor mod. SI-3R 1 14.500,00f  14.500,00
13°.- Papelera metalica 5,5 81,46 448,03
14°.- Seguridad y salud 0,25| 4.891,08| 1.222,77
11°.- Seguimiento Arqueologico de la excavacion: : ........ 2,75| 380,00 1.045,00
TOTAL| 47.747,42
GG y benef. Indus.| 10.504,43]
IVA 9.320,30)
TOTAL CON G.G y IVA] 67.572,15 11,06 5,00 16,06
|
14MERJOAN 33.000,00 33.000,00|Partida alzada: con IVA, GGy BI............. 33.000,00 33.000,00 5,40 5,00 10,40
15ROYBA 98 S.L. 45.553,20) 46.701,60[10°.- contenedor mod. A-2 3| 11.000,00]  33.000,00
TOTAL| 33.000,00
len GG y Bl considera 13 + 6 no 16 H GG y benef. Indus.| 7.260,00
IVA 6.441,60)
TOTAL CON G.G y IVA| 46.701,60 7,64 5 12,64
16JCRIADO 30.699,89 0,00]
Las mejoras propuestas no se pueden considerar como tales, son unidades
ya incluidas en proyecto.
(Contenedores de plastico....... 22| 600,00 13.200,00]
personal de limpieza 10.150,00
lAcopios adoquin 190,00
Plan de control de calidad 1.623,83
TOTAL| 25.163,83]
GG y benef. Indus.| 5.536,04
IVA 4.911,98]
TOTAL CON G.G y IVA] 35.611,85 0,00 0 0,00
17JACO. Obra civil 39.625,60 39.625,60[10°.- contenedor mod. A-1 2 11.000,00]  22.000,00
11°.- contenedor mod. A-3 1 6.000,00] 6.000,00]
TOTAL| 28.000,00)
GG y benef. Indus.| 6.160,00
IVA 5.465,60)
TOTAL CON G.G y IVA] 39.625,60 6,48 5| 11,48
El precio del contenedor A-3 No es correcto, el precio de proyecto es 14.750
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