

ANEXO II

	EMPRESA	OFERTA		ACLARACIONES	DIFERENCIA LICITACIÓN	SE SOLICITA JUSTIFICACIÓN	SE ACEPTA JUSTIFICACIÓN	PUNTAJACIÓN OFERTA
		UNIDADES	IMPORTE					
1	PROMOARENAS Madrid	accesos con IVA y GG Edificio anexo. Con IVA y GG TOTAL Con IVA y GG	110.999,57 115.903,07 226.902,64	4.06 En forjado oferta 122,293 m2 9.608,56. Oferta Sin IVA: 204.013,31 NO se considera la unidad 4,06	-13.833,07	NO		3,55
2	CALZADA URBINA Salamanca	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 78.202,83 155.307,28 223.580,36	4.06 no ofertada. Forjado Pasa a la unidad 4.07 y 4.08 Sin IVA: 189.474,88	-17.155,35	NO		3,50
3	COFRENSA Salamnca	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 277.762,74 354.867,19 510.866,81	Sin IVA: 432.937,97	270.131,10	SI	NO	0,00
4	PAS. Salamanca	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 80.510,61 157.615,06 226.902,64	4.06 En forjado oferta 122,298 m2 9.608,56 Sin IVA: 204.013,31 NO se considera la unidad 4,06	-13.833,07	NO		3,55
5	PORTOMAIA Madrid	No se detalla	240.735,71	Sin IVA: 204.013,31	0,00	NO		3,77
6	CONSTRUCCIONES MAGRO Salamanca	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 277.762,74 354.867,19 510.866,81	Sin IVA: 432.937,97	270.131,10	SI	NO	0,00
7	MERJOAN Salamanca	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 277.762,74 354.867,19 510.866,81	Sin IVA: 432.937,98 Sin IVA: 432.937,97 oferta correcta	Este importe no es correcto. 270.131,11 La diferenci correcta: 270.131,10	SI	NO	0,00
8	PRONSA Madrid	accesos con IVA y GG Edificio anexo. Sin IVA y GG TOTAL	77.104,45 87.499,05 164.603,50 236.963,20 234.228,37	cap. 1, cap. 2 , y cap. 3 sin IVA y GG La suma corresponde a mejoras con IVA y a mejoras sin IVA. EL IMPORTE NO ES CORRECTO Importe ofertado198.498,62 sin sin IVA con IVA: 234.228,37	Este importe no es correcto. -3.772,51 La diferenci correcta: -6.507,34	NO		3,67
9	JAVIER MUÑOZ ABAD Avila	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 179.606,34 256.710,79 369.560,85	pasa del cap. 5 al cap. 8 No incluye revestimientos y soleras No mantiene el orden en las partidas ofertadas como mejoras. Sin IVA:313.187,16	128.825,14	SI	NO	0,00

Ciudad Rodrigo, 23 de junio de 2011




EL ARQUITECTO MUNICIPAL LA ARQUITECTA MUNICIPAL,

Fdo.- Miguel Ángel Manzanera Manzanera Fdo.- María Teresa Cubas Pérez.



	EMPRESA	OFERTA		ACLARACIONES	DIFERENCIA LICITACIÓN	SE SOLICITA JUSTIFICACIÓN	SE ACEPTA JUSTIFICACIÓN	PUNTAJACIÓN OFERTA
		UNIDADES	IMPORTE					
10	BROQUEL Salamanca	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 241.394,52 318.498,97 468.511,12	Oferta hasta el capitulo de Cubierta incluido. Sin IVA:388.568,74	217.775,41	SI	SI	7,18
11	ORTIZ Madrid	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 277.762,74 354.867,19 510.866,81	Sin IVA: 432.937,97	270.131,10	SI	NO	0,00
12	GEDETEC Madrid	No se detalla	510.866,81	Sin IVA: 432.937,97	270.131,10	SI	NO No Presenta Justificación	0,00
13	CONSTRUCCIONES JOSÉ Y MARGARITA Caceres	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 90.087,28 167.191,73 240.689,21	No ha ofertado la unidad 4.06 y ha pasado a la siguiente No mantiene el orden de las partidas ofertadas Sin IVA: 203.973,92	-46,50	NO		3,77
14	LA SERRANA Y PRIETO SIERRA Salamanca	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 84.902,80 162.007,25 233.225,64	No ha ofertado la unidad 4.05 y ha pasado a la siguiente 4,06,4,07 y 4,08 No mantiene el orden de las partidas ofertadas Sin IVA: 197.648,85	-7.510,07	NO		3,65
15	PROCONDAL Badajoz	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 128.874,12 205.978,57 296.526,75	pasa del cap. 4 al cap. 8 No incluye albañilería, revestimientos y soleras No mantiene el orden en las partidas ofertadas como mejoras. Y tampoco el de los capitulos Sin IVA:251.293,86	55.791,04	NO	NO	0,00
16	CANAVINSA Madrid	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 52.517,62 129.622,07 186.603,93	NO se considera la unidad 4,05 4,05 En estructura oferta 200 m2 Sin IVA:180.206,28 con IVA 212. 643,41	Este importe no es correcto. -28.092,30 La diferenci correcta: -54.131,78	NO		2,92
17	NAPISA-FRANJASA Alicante	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 217.430,99 294.535,44 424.013,22	pasa del cap.6 al cap. 10 No incluye solados, cubiertas y aislamientos y pasa del cap. 10 al 13 no incluye vidrios, pinturas No mantiene el orden en las partidas ofertadas como mejoras.y tampoco el de los capitulos. Sin IVA:359.333,24	183.277,51	SI	NO NO Presenta Justificación	0,00
18	CALME Avila	No se detalla	110.999,57	Sin IVA:94.067,43	-129.736,14	NO		1,74
19	VILLEGAS Valencia	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 112.895,80 190.000,25 273.524,36	Oferta toda la estructura 4.05 Sin IVA: 231.800,31	32.788,65	SI	NO NO Presenta Justificación	0,00
20	GOBERCONS Salamanca	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 239.858,40 316.962,85 466.299,72 445.079,23	oferta hasta capitulo 4.08 (1ª Ud. cap. De cubiertas) El total de la oferta presentada es 445.079,23 porque los GG considerados son 13% no un 16% de proyecto Sin IVA: 377.185,79	Este importe no es correcto. 204.343,52 La diferenci correcta: 215.564,01	SI	SI	6,97
21	AGYFER 91	accesos	77.104,45					

Ciudad Rodrigo, 23 de junio de 2011

EL ARQUITECTO MUNICIPAL, LA ARQUITECTA MUNICIPAL,

Fdo.- Miguel Ángel Manzanera Manzanera Fdo.- María Teresa Cubas Pérez.



	EMPRESA	OFERTA		ACLARACIONES	DIFERENCIA LICITACIÓN	SE SOLICITA JUSTIFICACIÓN	SE ACEPTA JUSTIFICACIÓN	PUNTUACIÓN OFERTA
		UNIDADES	IMPORTE					
	Madrid	Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	115.516,32 192.620,77 277.296,86 240.735,71	oferta hasta capitulo 5 albañilería, pero no completo La suma de las unidades ofertadas no es correcta en edf. anexo 90.119,57 y no 115.516,32 240.735,71 valor de la oferta Sin IVA: 204.013,31	Este importe no es correcto. 0,00 La diferenci correcta: 36.561,15 La dif. Existe porque esta mal la suma	NO		3,77
22	OBR Huesca	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 104.829,60 181.934,05 261.912,26	Oferta hasta la unidad 4.06 El total de la oferta presentada es 255471,79 porque los GG considerados son 13% no un 16% de proyecto Sin IVA: 216.501,51	Este importe no es correcto. 14.736,08 La diferenci correcta: 21.176,55 La dif. Existe porque estan mal GG	SI	NO Errores no subsanados	0,00
23	LARAMA Salamanca	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 277.762,74 354.867,19 510.866,81	Sin IVA: 432.937,97	270.131,10	SI	SI	8,00
24	ROZADA Zamora	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 104.829,60 181.934,05 261.912,26	Oferta hasta la unidad 4.06 Sin IVA: 221.959,54	21.176,55	SI	NO NO Presenta Justificación	0,00
25	MARIANO CASTRO	No se detalla	240.735,71	Sin IVA: 204.013,31	0,00	NO		3,77
26	CEYD Salamanca	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 198.457,01 275.561,46 396.698,28	Oferta hasta el cap.06 De revestimientos incluido Sin IVA: 336.184,98	155.962,57	SI	SI	6,21
27	ALEA Orense	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 277.762,74 354.867,19 510.866,81	Sin IVA: 432.937,97	270.131,10	SI	NO	0,00
28	FERROVIAL	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 277.762,74 354.867,19 510.866,81	Sin IVA: 432.937,97	270.131,10	SI	SI	8,00

Ciudad Rodrigo, 23 de junio de 2011

EL ARQUITECTO MUNICIPAL, LA ARQUITECTA MUNICIPAL,

Fdo.- Miguel Ángel Manzanera Manzanera Fdo.- María Teresa Cubas Pérez.



	EMPRESA	OFERTA		ACLARACIONES	DIFERENCIA LICITACIÓN	SE SOLICITA JUSTIFICACIÓN	SE ACEPTA JUSTIFICACIÓN	PUNTAJACIÓN OFERTA
		UNIDADES	IMPORTE					
29	EDYCIBA S.L. Ciudad Rodrigo (Salamanca)	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 277.762,74 354.867,19 510.866,81	Sin IVA: 432.937,97	270.131,10	SI	SI	8,00
30	LAVI S.L. Salamanca	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 162.978,02 240.082,47 345.622,72 283.297,20	Oferta hasta el cap.5 Albañilería incluido Hay un error en la suma y se salta la unidad 5.04 no incluida en el precio final del capitulo, por eso es 50082,22 y no 50732,22 y en su oferta solo le suma el IVA por eso es 283.297,20 Sin IVA: 240082,37	Este importe no es correcto. 42.561,49 La diferenci correcta: 104.887,01	SI	SI	4,44
31	CEINSA Valladolid	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 112.895,80 190.000,25 273.524,36	Oferta hasta el cap.4 Estructura incluido El total de la oferta presentada suma 273.524,37 Sin IVA: 231.800,31	Este importe no es correcto. 32.788,66 La diferenci correcta: 32.788,65	SI	SI	4,28
32	PROINSA Salamanca	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA	59.181,59 144.772,69 203.934,28 240.642,46	Se incluyen el total de las mejoras, pero se ha modificado el precio unitario de las partidas. Y en la suma final solo se ha incluido el IVA, faltan GG y BI. LA OFERTA NO ES CORRECTA Sin IVA: 203.934,28	-93,26	NO		3,19
33	FERPIOP. S.L. AOC S.A.	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 112.895,80 190.000,25 273.524,36 273.523,18	Oferta hasta el cap.4 Estructura incluido El total de la oferta presentada suma 273.523,18 Sin IVA: 231.799,30	Este importe no es correcto. 32.787,47 La diferenci correcta: 32.788,65	SI	SI	4,28
34	CADARSO Valladolid	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 163.628,02 240.732,47 346.558,46	Oferta hasta el cap.5 Albañilería incluido la suma total sta mal en la oferta 240.742,47 y al sumar IVA y GG 346.572,83 Sin IVA: 293.705,79	Este importe no es correcto. 105.837,12 La diferenci correcta: 105.822,75	SI	NO Errores no subsanados	0,00
35	VOLCONSA Valladolid	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	47.035,15 112.895,80 159.930,95 230.236,60	No sigue el orden establecido en el pliego. No oferta todas las partidas. Modifica la medición de la unidad 1,07,05 Oferta hasta el cap.4 Estructura incluido Sin IVA: 204.013,31	-10.499,11	NO		2,50
36	ESASPRO Palencia	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	52.003,52 114.468,72 166.472,24 239.653,44	Oferta 239.753,43 Sin IVA: 203.096,13	-1.082,27	NO		3,75
37	MAXIMILIANO MARTIN Salamanca	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 277.762,74 354.867,19 510.866,81	Sin IVA: 432.937,97	270.131,10	SI	NO	0,00


 Ciudad Rodrigo, 23 de junio de 2011
 EL ARQUITECTO MUNICIPAL, LA ARQUITECTA MUNICIPAL,


 Fdo.- Miguel Ángel Manzanera Manzanera Fdo.- María Teresa Cubas Pérez.

	EMPRESA	OFERTA		ACLARACIONES	DIFERENCIA LICITACIÓN	SE SOLICITA JUSTIFICACIÓN	SE ACEPTA JUSTIFICACIÓN	PUNTUACIÓN OFERTA
		UNIDADES	IMPORTE					
38	ALARIO OBRA CIVIL Salamanca	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 112.895,80 190.000,25 273.524,36	Oferta hasta el cap.4 Estructura incluido Oferta 273.524,36 Sin IVA: 231.800,31	32.788,65	SI	SI	4,28
39	TUCONSA, MESTOLAYA Zamora Segovia	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 277.762,74 354.867,19 510.866,81	Propone una serie de mejoras no evaluables, tal y como la realización de un dossier fotografico, etc... Sin IVA: 432.937,97	270.131,10	SI	NO	0,00
40	ALZADIA, HIDROSCIVIL, BALBOA Valladolid, Pontevedra	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 90.087,28 167.191,73 240.689,21	No ha ofertado la unidad 4.06 y ha pasado a la siguiente No mantiene el orden de las partidas ofertadas Sin IVA: 203.973,91	-46,50	NO		2,62
41	CONSTRUCCIONES SALDAÑA Palencia	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 106.881,80 183.986,25 264.866,61	El capitulo 4.04 no esta completo Sin IVA: 224.463,23	24.130,90	SI	SI	4,15
42	CON.COPRESA Y O.P. RECIO Valladolid	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	45.044,02 128.874,12 173.918,14 250.372,55	Indica que son todas las unidades pero el importe no coincide con el indicado en el pliego No sigue el orden establecido en el pliego. OFERTA NO CORRECTA Sin IVA: 212.180,13	9.636,84	SI	NO	0,00
43	PRIA S.A. Valladolid	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con GG y BI TOTAL Con GG y BI e IVA	2.932,78 173.019,18 175.951,96 214.661,39 253.300,44	Solamente oferta el movimiento de tierras No sigue el orden establecido en el pliego. OFERTA NO CORRECTA Sin IVA: 175.951,96	-26.074,32	NO		2,76
44	SOLLA y CIA, PARAXE Valladolid, Vigo	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con GG y BI TOTAL Con GG y BI e IVA	77.104,45 35.191,52 112.295,97 137.001,08 161.661,28	oferta hasta cap. 3 completo Indican que contrataran a empresas y MO de Ciudad Rodrigo para la ejecución de la obra Sin IVA: 137.001,08	-79.074,43	NO		2,15
45	SAN JOSÉ	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 277.762,74 354.867,19 510.866,81	PLAZO DE EJECUCIÓN: 9 MESES Presenta una relación de empresas a contratar. Indica que contratará a personal de la zona. Peones... etc.. Sin IVA: 432.937,97	270.131,10	SI	SI	8,00

EL ARQUITECTO MUNICIPAL,

Fdo.- Miguel Ángel Manzanera Manzanera

Ciudad Rodrigo, 23 de junio de 2011

LA ARQUITECTA MUNICIPAL,

Fdo.- María Teresa Cúbas Pérez.



	EMPRESA	OFERTA		ACLARACIONES	DIFERENCIA LICITACIÓN	SE SOLICITA JUSTIFICACIÓN	SE ACEPTA JUSTIFICACIÓN	PUNTUACIÓN OFERTA
		UNIDADES	IMPORTE					
46	ACEBANS S.A. Zamora	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 88.576,81 165.681,26 238.514,74	No ha ofertado la unidad 4.06 y ha pasado a la siguiente incluye una nueva unidad por importe de 1542,77 no se considera esta nueva unidad. Sin IVA: 204.013,31 con IVA 240.735,71	Este importe no es correcto. 0,00 La diferenc correcta: -2.220,97	NO		3,74
47	ATLAS, LEARCO Pontevedra, León	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	0,00 277.762,74 277.762,74 399.867,24	No ha ofertado el acceso. OFERTA NO CORRECTA Sin IVA: 338.870,54	159.131,53	SI	NO	0,00
48	SAN GREGORIO Valladolid	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 225.416,20 302.520,65 435.508,73 424.798,94	hasta el cap. 7 incluido mal GG aplican el 13% . 424.799,49 Sin IVA: 359.999,57 con IVA 424.799,49	Este importe no es correcto. 184.063,78 La diferenc correcta: 194.773,02	SI	SI	6,65
49	CASLESA Zamora	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 277.762,74 354.867,19 510.866,81	Sin IVA: 432.937,97	270.131,10	SI	NO	0,00
50	SAN SEGUNDO Badajoz	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 163.628,02 240.732,47 346.558,46	Oferta hasta el cap.5 Albañilería incluido la suma total sta mal en la oferta no suma GG y al sumar IVA 284.064,31 Sin IVA: 240.732,47 con IVA 284.064,31	Este importe no es correcto. 43.328,60 La diferenc correcta: 105.822,75	SI	NO Errores no subsanados	0,00
51	FUENCO Avila	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 104.829,60 181.934,05 261.912,26	hasta 4.06 261.912,27 Sin IVA: 221.959,55	21.176,55	SI		4,10
52	UYADLA Badajoz	accesos Edificio anexo. TOTAL TOTAL Con IVA y GG	77.104,45 277.762,74 354.867,19 510.866,81	la suma total sta mal en la oferta no suma GG En cuadro de Ofertas Sin IVA: 354.867,19 con IVA.. 418.743,28	Este importe no es correcto. 178.007,57 La diferenc correcta: 270.131,10	SI	NO Errores no subsanados	0,00

Ciudad Rodrigo, 23 de junio de 2011

EL ARQUITECTO MUNICIPAL, LA ARQUITECTA MUNICIPAL,

Fdo.- Miguel Ángel Manzanera Manzanera Fdo.- María Teresa Cubas Pérez.

