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RESUMEN DE DATOS GENERALES 

 

 
Título del proyecto 

 
 
 
 

Emplazamiento 
 
 
 

Dirección 

 

USO DE SUELO 

Uso principal: 
 

☐ Residencial □ Turístico ☐ Transporte □ Sanitario 

☐ Comercial □ Industrial □ Espectáculos □ Deportivo 

☐ Oficinas □ Religioso ☒ Agrícola ☐ Otros……………. 

TIPO DE INSTALACIÓN 

☒ Torre □ Cubierta/mástil ☐ Otros……………. 

SUPERFICIE 

 

Superficie total de ocupación 
 
 
 

Altura desde suelo 
 

VALORACIÓN 

 

Valoración   11.991,95 €  

LEGALIZACIÓN 

☐ Nueva Planta ☒ Planta existente 

□ Con modificación sustancial 

☐ Sin modificación sustancial 

VA09024/19 
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50 m 

 

66,72 m2 

POLÍGONO 5 PARCELA 51, VALDECARPINTEROS, 37500 
CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA) 

 

3700005 VALDECARPINTEROS ER 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. PETICIONARIO 

El título del proyecto de regularización de la infraestructura es del emplazamiento 3700005 

VALDECARPINTEROS ER en POLÍGONO 5 PARCELA 51, VALDECARPINTEROS, 37500 CIUDAD 

RODRIGO (SALAMANCA). 

El autor del proyecto es D. Jorge Caja Molina, Ingeniero Técnico Industrial del COGITI de Valencia, 

colegiado nº 10.029, dirección profesional: Avenida de Manoteras, 22 Edificio Alfa II Planta 3ª Oficina 

112-113 C.P. 28050 de Madrid. 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO TÉCNICO 

El objeto del presente proyecto es indicar y definir la infraestructura de telecomunicaciones existente 

de una estación base tipo multioperador de TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. para su legalización 

según la normativa urbanística vigente. 

Por encargo de TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. se redacta este proyecto para la legalización del 

equipamiento de una Estación Base de Telefonía Móvil Automática. 

Se procura la adecuación de los materiales a las normas armonizadas “UNE-EN”, y al Reglamento 

UE Nº 305/2011, en el que se establecen condiciones para la comercialización de productos de 

construcción, utilizando preferiblemente los que dispongan de marcado “CE”. 

1.3. ALCANCE DEL PROYECTO 

Con el presente proyecto, que incluye la información y documentación necesaria, se pretende 

obtener el otorgamiento de las pertinentes licencias municipales. Comprende la descripción de la 

infraestructura existente de estación base de telefonía móvil situada en el término municipal, 

pudiendo implantar los equipos de los distintos operadores en la estación base. 

Los operadores de servicios de telecomunicaciones que están prestando sus servicios desde la 

infraestructura son: 

- Telefónica Móvil España S.A. 

1.4. TITULAR DE LA INSTALACIÓN 

1.4.1. DATOS DEL TITULAR 

El titular de la instalación objeto de este proyecto es: 

 Denominación Legal: TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. 

 C.I.F.: B87494936 

 Domicilio fiscal: C/ Ronda De La Comunicación S/n Edificio Oeste 1, Planta 4ª, 28050 de 

Madrid 

1.4.2. DOMICILIO A EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN 

El domicilio de contacto a efectos de notificación es el siguiente: 

 TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. 

 C/ Ronda De La Comunicación S/n Edificio Norte 2, Planta 1ª 

VA09024/19 
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 C.P. 28050 MADRID 

1.4.3. PERSONA DE CONTACTO 

Los datos de la persona de contacto a efectos de notificación son los siguientes: 

 XXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

1.5. INFORMACIÓN PREVIA 

1.5.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 

Conforme al Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación, el presente Proyecto define las características generales de las instalaciones y 

especificaciones los materiales. 

Se trata de una infraestructura existente, que está constituida por una caseta de 30 m2. donde se 

encuentran los equipos de alimentación y climatización de TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. y los 

equipos de telecomunicaciones de los operadores instalados, y además por una torre celosía de 50 

metros Las características de estos elementos son las definidas en los cuadros de características de 

los fabricantes. 

Se describen en este proyecto las infraestructuras existentes para los equipos de telecomunicaciones 

de los operadores que se encuentran en la Estación, y a petición de la propiedad redactamos el 

presente Proyecto, para que sirva como documento para la legalización de la obra ante las distintas 

administraciones públicas. 

1.5.2. SITUACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

La Estación Base 3700005 VALDECARPINTEROS ER se encuentra situada en: 

- POLÍGONO 5 PARCELA 51, VALDECARPINTEROS, 37500 CIUDAD RODRIGO 

(SALAMANCA) 

Siendo las coordenadas Geográficas (ETRS89) y UTM de la misma: 
 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (ETRS89) COORDENADAS UTM 

LATITUD LONGITUD ALTITUD X Y HUSO 

 
040º 39´ 55,54” N 

006º 27´ 19,03” 
W 

843 
METROS 

 
715.103,74 

 
4.504.731,45 

 
29 

1.5.3. ENTORNO FÍSICO 

La infraestructura definida en el presente proyecto se ubica dentro de un recinto vallado de 42,00 x 

50,00 metros en un terreno rural. 

El acceso al recinto se realiza por la puerta de acceso del vallado a la infraestructura de TELXIUS 

TORRES ESPAÑA S.L., tal y como se observa en los planos que forman parte del presente proyecto. 

Las dimensiones y características físicas son las siguientes: 
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66,72 m2 Total Superficie Ocupada 

Superficie de la torre 

Superficie de la caseta para albergar los equipos 

Superficie de la zona vallada 
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1.5.4. DOTACIONES URBANÍSTICAS 

El recinto en el cual se desarrolla la actividad objeto del presente proyecto (Estación Base de 

Telefonía Móvil) cuenta con las dotaciones de los siguientes servicios: servicio de instalación de 

electricidad, climatización para los equipos y protección contra incendios. 

Abastecimiento de agua: Esta instalación no precisa de este servicio para su funcionamiento. 

Saneamiento: Esta instalación no precisa de este servicio para su funcionamiento. 

Suministro de energía eléctrica: La estación base de telefonía móvil precisa de suministro eléctrico, 

el cual se toma desde equipo de medida colocado, estando ubicado a 40 m. de la estación base. 

Telecomunicaciones: La instalación de los equipos telecomunicaciones está realizada por parte de 

cada operador instalado en el emplazamiento. 

Protección contra incendios: La estación base viene equipada con los medios de protección contra 

incendios descritos en el apartado correspondiente. 

1.6. TIPO DE ACTIVIDAD Y CLASIFICIACIÓN DE LA 

INSTALACIÓN 

1.6.1. TIPO DE ACTIVIDAD 

Instalación y funcionamiento de equipos de Radiocomunicación en Infraestructura de Soporte Físico 

de Red de Telecomunicaciones. 

1.6.2. LA CLASIFICACIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Según el CNAE-2009, RD457/2007 corresponde a los siguientes códigos: 

- Código 4222 – Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones. 

- Código 6190 – Otras actividades de telecomunicaciones. 

1.7. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

1.7.1. NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 

- Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso 

del dominio público radioeléctrico. 

- Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 

establecen los requisitos para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos 

radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia 

del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicación. 

- Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética 

de los equipos eléctricos y electrónicos. 

- Ley 9/2014, de 9 de Mayo, General de Telecomunicaciones. 
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- Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determ 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnic 

Edificación y sus modificaciones. 

 
 

 
VA09024/19 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. 

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 

radioeléctricas. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

- Ley de Ordenación de la Edificación: Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del 

Estado. (B.O.E.: 6 de noviembre de 1999). 

- Las radiaciones emitidas por la estación cumplen asimismo con lo establecido en las 

Recomendaciones del CMS de la Unión Europea (CMSUE); relativa a la exposición del 

público en general a campos electromagnéticos. (Recomendación 1999/519/CE, de 12 de 

julio de 1999). 

- Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social (B.O.E. núm. 313, de 31-12-2001, p. 50592). La modificación introduce el 

art. 3.1.a.4). 

- Modificada por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social (B.O.E. núm. 31, de 31-12-2002, p. 46166). Se modifica la disposición 

adicional segunda. 

1.7.2. NORMAS DE APLICACIÓN DEL MUNICIPIO 

- No existe ordenanza municipal reguladora de la instalación y funcionamiento de 

infraestructuras radioeléctricas. Se aplicará la Normativa Autonómica. 

1.7.3. MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REFERENTE A LA GESTIÓN DE RESIDUOS. 

NORMATIVA APLICABLE 

Se garantiza el cumplimiento de la normativa autonómica aplicable: 

- Normativa Autonómica sobre Medio ambiente y Seguridad 
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- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

- Normativa Autonómica sobre ruido, Ley 5/2009 

- Decreto 267/2001, de 29 de noviembre, relativo a la instalacion de Infraestructu 

Radiocomunicacion. 

 
 

 
VA09024/19 

- Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y 

León (Decreto 54/2008, de 17 de julio) 

- Normativa Autonómica sobre Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 

NORMATIVA APLICABLE 

La estación base está diseñada para cumplir con todo lo dispuesto por la Ordenanza Municipal 

correspondiente en cuanto a retranqueos, alturas y dimensiones. 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA REFERENTE A SEGURIDAD Y PREVENCIÓN CONTRA 

INCENDIOS. 

NORMATIVA APLICABLE 

Se garantiza el cumplimiento de la normativa aplicable: 

- DIRECTIVA 2006/95/CE del parlamento europeo y del consejo de: 12 /12/2006 relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados 'miembros sobre el material eléctrico 

destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITC) BT01 a BT52. 

- CTE DB-SI, Seguridad en caso de incendios 

- Instrucción técnica complementaría ITC MIE-AP5 

CUMPLIMIENTO Y MEDIDAS CORRECTORAS 

La infraestructura instalada en los emplazamientos de TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. cumple con 

las exigencias de normativa contra incendios. 

El equipamiento interior del cuadro eléctrico dispone de los certificados de homologación con 

respecto a las marcas de calidad de AENOR, según la directiva de baja tensión 73/23CEE. 

El cableado de la instalación dispone de doble aislamiento 0.6/ 1 KV, no propagador de llama de 

incendio, sin emisión de halógenos, baja toxicidad y corrosividad, sin desprendimiento de humos 

opacos, de acuerdo a normas INE 2032.1, UNE 20432.3, UNE 20427, UNE 21147, UNE 21172~1 y 

UNE 21123. 

Así mismo, los emplazamientos TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. disponen de un extintor portátil 

que están homologados y timbrados, de acuerdo a ITC MIE-AP5. 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REFERENTE A CONDICIONES ACÚSTICAS Y 

VIBRACIONES. 

NORMATIVA APLICABLE 

Unión Europea. 

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 
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Estatal. 

- CTE DB Salubridad-SI, Seguridad en caso de incendios 

- CTE DB-HR, protección contra el ruido 

- Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido (BOE 18-11-2003). 

CUMPLIMIENTO Y MEDIDAS CORRECTORAS 

La función desarrollada por la infraestructura objeto del proyecto es la de proveer de un soporte físico 

óptimo para albergar los equipos de radiofrecuencia y las estructuras de soporte para las antenas 

de los operadores siendo de funcionamiento completamente automático, sin personal a su cargo. 

El único foco de contaminación acústica que pudieran en algún caso incidir sobre el medio ambiente, 

sería el equipo de extracción de aire acondicionado del emplazamiento, dotado de un pequeño 

compresor. El fabricante cifra el nivel sonoro de la instalación a 1,5 m. en menos de 40dBA, lo que 

supone que no será mayor de 45 dBA a 1 m. de distancia. 

1.7.4. INSTALACIONES. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 

- Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. – B.O.E. de 28/02/2008. 

- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis: Real Decreto 

865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. - B.O.E.: 18 de julio de 2003. 

- Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio": Real 

Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía. - B.O.E.: 23 

de octubre de 1997 

- Corrección de errores Corrección de errores del Real Decreto 1427/1997, de 15 de 

septiembre - B.O.E.: 24 de enero de 1998 

- Modificado por Modificación del Reglamento de Instalaciones petrolíferas, aprobado por R.D. 

2085/1994, de 20 de octubre, y de las Instrucciones Técnicas complementarias 

- Corrección de errores Corrección de errores del Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre - 

B.O.E.: 3 de marzo de 2000. 

- Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006 de 17 de marzo. B.O.E. de 28 de marzo de 

2006, modificado por R.D. 1371/2007. 

1.7.5. INSTALACIONES. ELECTRICIDAD 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 

a BT 51: Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. - 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002. 

- Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción 

Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 

la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 

aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 

técnicas complementarias del mismo. 

- Modificado por Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03: Sentencia de 17 de febrero de 2004 

de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. - B.O.E.: 5 de abril de 2004 

- ITC-BT-03 del Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto. BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre. 

- B.O.E. 21 de junio de 1989 

VA09024/19 
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- Directiva LVD 2006/95/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximación 

legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utiliza 

determinados límites de tensión, versión codificada. 

- Norma UNE 60439. Conjuntos de aparamenta de baja tensión, partes 1,2 y 3. 

- Norma UNE 20324-50102. Protección de envolventes. 

1.7.6. INSTALACIONES. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. (B.O.E. núm. 266 de 6 de 

noviembre de 1999). 

SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el Código Técnico de la Edificación: Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo (Ref. 2006/05515). 

SE MODIFICA: La disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre (Ref.2002/25412).o 

el Art. 3.1, por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ref. 2001/24965). 

SE DICTA EN RELACION, sobre acreditación ante notario y registrador la constitución de las 

garantías a que se refieren los Arts. 19 y 20.1: INSTRUCCIÓN de 11 de septiembre de 2000. 

- Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, por el que se 

aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 

función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (B.O.E. núm.79 de 2 

de abril de 2005). 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

de protección contra incendios. 

SE DICTA DE CONFORMIDAD determinando las condiciones de los extintores de incendios 

instalados en vehículos: Orden de 27 de julio de 1999. 

- Código técnico de la edificación. R.D. 314/2006 de 17 de marzo. B.O.E. de 28 de marzo de 

2006 Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales: Real 

Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - 

B.O.E.: 17 de diciembre de 2004. 

- Corrección de errores: Corrección de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre 

- B.O.E.: 5 de marzo de 2005. 

- Norma Cepreven R.T.3-DET.- Regla técnica para las instalaciones de detección automática 

de incendios. 

- Norma UNE 23007 / 14. Sistemas de detección y alarma de incendio. 

- Decisión de 25 de mayo de 2005, de la Comisión de la Comunidad Europea por la que se 

establecen las clases de reacción ante un fuego exterior de las cubiertas y revestimientos de 

cubiertas para determinados productos de construcción con arreglo a la Directiva 89/106/CEE 

del Consejo (Diario de la Unión Europea L 135 de 28 de mayo de 2005). 

- Decisión de la Comisión de la Comunidad Europea, de 22 de noviembre de 2005 por la que 

se modifica la Decisión 2001/671/CE relativa a la aplicación de la Directiva 89/106/CEE del 

Consejo en lo que concierne a la reacción al fuego de las cubiertas y de los revestimientos 

de cubiertas ante un fuego exterior (Diario de la Unión Europea L307 de 25 de noviembre de 

2005). 

- Decisión de la Comisión de 7 de agosto de 2003 por la que se modifica la Decisión 

2003/43/CE por la que se establecen las clases de reacción al fuego para determinados 

productos de construcción. (Diario Oficial de la Unión Europea L 201/25 de 8 de agosto de 

2003). 
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- Decisión de la Comisión de 26 de agosto de 2003 por la que se modifica la Decisión 

2000/147/CE, por la que se aplica la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en cuanto a la 

clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los productos de construcción. (DViAarLiEoNCIA
 

Oficial de la Unión Europea L 220/6 de 3 de septiembre de 2003). 

1.7.7. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

VA09024/19 

- Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006 de 17 de marzo. B.O.E. de 28 de marzo de 

2006. 

1.7.8. REVESTIMIENTOS. SUELOS, PAVIMENTOS Y FALSOS TECHOS 

- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02): Real 

Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. - B.O.E.: 11 de octubre 

de 2002. 

- Código técnico de la edificación. R.D. 314/2006 de 17 de marzo. B.O.E. de 28 de marzo de 

2006. 

1.7.9. CERRAMIENTOS Y PAVIMENTOS EXTERIORES 

- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02): Real 

Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. - B.O.E.: 11 de octubre 

de 2002 

- Instrucción de Hormigón Estructural "EHE": Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del 

Ministerio de Fomento. 

- Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por Actualización de la composición de la 

Comisión Permanente del Hormigón: Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 4 de mayo de 2005 

1.7.10. SALUBRIDAD. VENTILACIÓN, HUMOS Y GASES 

- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02): Real 

Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. - B.O.E.: 11 de octubre 

de 2002. 

- Código técnico de la edificación. R.D. 314/2006 de 17 de marzo. B.O.E. de 28 de marzo de 

2006. 

Otras normas de aplicación. 

- Código Técnico de la Edificación. 

- Norma NTE 

- ISA/1973. Alcantarillado 

- ISB/1973. Basuras 

- ISH/1974. Humos y gases 

- ISS/1974. Saneamiento 

- Norma UNE 81 707 85. Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 

- Norma UNE 81 002 85. Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

- Norma UNE 81 101 85. Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso. 

- Norma UNE 81 200 77. Equipos de protección personal de las vías respiratorias. 

Definición y clasificación. 

- Norma UNE 81 208 77. Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
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- Norma UNE 81 250 80. Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

- Norma UNE 81 304 83. Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforació 

suela. 

- Norma UNE 81 353 80. Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. 

Características y ensayos. 

- Norma UNE 81 650 80. Redes de seguridad. Características y ensayos. 

1.8. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA POSIBILIDAD DE 
 

COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CON OTROS 

OPERADORES. 

1.8.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. no incluye ninguna cláusula de exclusividad en ningún 

emplazamiento que impida la instalación de otros operadores de servicios de telecomunicaciones. 

En el emplazamiento, existen las operadoras Telefónica Móvil España S.A.,. cuyas instalaciones 

disponen de equipos propios pero se comparte la infraestructura existente para albergar sus antenas 

de radio y TX. 

1.8.2. COMPROMISO DE MANTENIMIENTO 

TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L., con C.I.F. B87494936 y cuyo domicilio social se encuentra 

ubicado en Ronda De La Comunicación S/n Edificio Oeste 1, Planta 4ª, 28050 de Madrid. 

MANIFIESTA: 

- Que se compromete, una vez concedida la licencia municipal presentada, a mantener la 

instalación en perfectas condiciones de seguridad, estabilidad y ornamento. 

1.8.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS POR EL CLIENTE 

Se exige el cumplimiento de cualquiera otra disposición de obligado cumplimiento dictada o que se 

pueda dictar por los Organismos competentes en relación con los materiales y procedimientos a 

emplear en los trabajos de implantación de la estación base de telefonía móvil objeto de este proyecto 

y todas las disposiciones que afecten a la construcción de edificios. 

De igual modo, aunque no hayan sido mencionadas, el Contratista queda además obligado al 

cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Normas, Pliegos, Instrucciones, Recomendaciones, 

Ordenanzas y demás Disposiciones promulgadas o que se puedan promulgar por la Administración 

Central, Autónoma o Local, Compañía de electricidad, u otras, que sean de aplicación en los trabajos 

que se realizaron. 

1.9. DATOS URBANÍSTICOS 

1.9.1. PLAN GENERAL 

Conforme al Plan General de Ordenación Urbana, con fecha 8 de Enero de 2010. 
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1.9.2. CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA 

La Estación Base de Telefonía Móvil, objeto del presente Proyecto, se ubica en suelo cla 

como Rústico con una clasificación de suelo rústico SR-PA Ganadero dentro del PG 

Ayuntamiento de CIUDAD RODRIGO. 
 

Las estaciones de telefonía móvil, no pueden considerarse emplazamientos de tipo “inmueble”, dado 

que su infraestructura es desmontable. En ese sentido la estación base de telefonía móvil no agrega 

mejoras al edificio, ni aumenta su volumen edificable, no modificándose, por tanto, los parámetros 

urbanísticos del edificio. 

OUVA0d9e0l 24/19 
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1.9.3. CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad se encuentra clasificada según la Clasificación Nacional de Actividades econ 

(CNAE-2009. RD 457/2007) con el código 6190 – Otras actividades de telecomunicaciones. 

Según la Ley 9/2014 de 9 de Mayo General de Telecomunicaciones, las redes públicas de 

comunicaciones electrónicas constituyen un equipamiento de carácter básico y su previsión en los 

instrumentos de planificación urbanística tiene el carácter de determinaciones estructurantes, 

constituyendo su instalación y despliegue obras de interés general. 

La función de la infraestructura es la de proveer de un soporte físico óptimo, a los operadores de 

telecomunicaciones, para que éstos puedan implantar en él sus estaciones base, y proporcionar, 

dentro del área de cobertura prevista, el servicio requerido de cobertura de radio y transmisión a sus 

abonados. 

Según la clasificación del catastro en la que se ubica la estación base está clasificada como: 

- Rústico 

- Agrario. 

- Parcela construida sin división horizontal 

La Estación base cumple en todo momento con los niveles de referencia en cuanto a niveles de 

emisión, y con todas las demás exigencias indicadas en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 

Telecomunicaciones. 

FICHA CATASTRAL 
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1.9.4. SERVIDUMBRES 

DE PASO 
VA09024/19 

Todas las servidumbres de paso y uso han sido acordadas con la propiedad de la finca, quedando 

reflejadas en contrato; estableciendo un camino de acceso, y un protocolo para el acceso mediante 

llaves y horarios, anotado en los planos del proyecto. 

AERONÁUTICAS 

Solo en aquellas estaciones base, cercanas a aeródromos y dentro de las áreas de servidumbre de 

estos se deberán realizar la señalización de balizamiento diurno y nocturno. De ser necesario en un 

futuro por cambio de normativa, el emplazamiento contempla, la instalación de balizamiento nocturno 

mediante balizas luminosas en el extremo superior de la torre. 

Genéricamente queda supeditada su implementación, a la solicitud a la autoridad competente de 

informe de afección para la ejecución de obras, instalaciones o plantaciones en los espacios y zonas 

afectados por servidumbres aeronáuticas civiles o elementos de más de 100 metros de altura 

respecto al nivel del terreno o agua circundante. 

El balizamiento se realizará según las servidumbres de operación de aeronaves establecidas por la 

normativa de Aviación Civil (O.A.C.I.) y militares. 

El balizamiento nocturno, consistiría en la instalación en la parte superior de la torre balizas de baja 

intensidad incandescentes con cable de alimentación y célula fotoeléctrica con alimentación a 

380/230V. 

De acuerdo con la normativa de Aviación Civil, el señalamiento diurno, se conseguirá pintando la 

torre en siete franjas alternativas rojas y blancas, siendo la superior y la inferior de color rojo. 

Altura de la infraestructura: 

- Altitud del terreno: 843 METROS 

- Alturas de la torre: 50 metros 
 

Conclusiones: 

Al tratarse de elementos constructivos que están muy alejados de los 100 m. de altura con respecto 

al nivel del terreno y al verificar que el emplazamiento quedaría fuera de las zonas afectadas y 
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representadas en este mapa, donde se incluyen, a título informativo, los contornos (en rojo, 
servidumbres de aeródromo y radioeléctricas; en azul, servidumbres de operación) de las 
servidumbres aeronáuticas civiles en España que delimitan las zonas donde se requiere, se pVuAedLEeNCIA

 

decir que la instalación NO necesita de elementos de balizamiento ni diurno ni nocturno. 

SERVIDUMBRE AERONÁUTICAS MILITARES 

No se encuentra afectado. 

CARRETERAS 

No aplica. 

CAMINOS Y LINDES 

VA09024/19 

El emplazamiento se encuentra a más de 12 m del lindero más cercano y a más de 23 m del camino 

próximo. 

FERROVIARIAS 

No aplica 

LÍNEAS ELÉCTRICAS 

No aplica 

1.9.5. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

El horario de funcionamiento es continuo e interrumpido, siendo el funcionamiento completamente 

automático y sin personal a su cargo. 

1.10. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA CIVIL 

El conjunto de obras se ajustan al código técnico de la edificación (CTE) y a las normas urbanísticas 

de aplicación, según se describe en el apartado correspondiente a normativa. 

En los siguientes apartados se describe la situación actual de la instalación en cuanto a la obra civil 

y la estructura ejecutada, así como las actuaciones necesarias para proceder a la regularización de 

la estación base. 

En caso de que se realizase alguna modificación o sustitución de equipos, también deberán 

observarse las condiciones que aquí se cumplen. 

1.10.1. EMPLAZAMIENTO 

Las actuaciones realizadas en la parcela en relación al acondicionamiento de la misma donde se ha 

instalado la estación base han sido las siguientes: 

- Construcción de 30,72m2 

- Vallado de 11 x 12 metros donde está ubicado la torre celosia y equipos de A/A. 

- Torre celosía de 50 m. 

- Sistema Anticaídas GameSystem 

- Soportes en el castillete de la torre celosía: 12 pipes para las antenas de radio, las cabezas 

remotas y las parábola de transmisión. 

- Acometida eléctrica desde el equipo de medida hasta el C.E. de 40 metros. 

- Cuadro Eléctrico trifásico de 63A. 
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- Línea de tierras, así como pletinas de tierras para equipos y antenas. 

- A/A PARTIDO CARRIER. 

- Cableado de tierra para equipos y elementos metálicos. 

- Rejiband de 300mm para las tiradas de cable de los operadores 

 

 
Según la inspección visual hecha en la visita se observa que no se aprecian desperfectos en los 

elementos de obra, sin filtraciones y con las impermeabilizaciones también en buen estado, salvo 

vicios ocultos y comprobación de elementos en torre. 

1.10.2. TORRE 

La torre existente instalada en el emplazamiento es de tipo celosía de 50 metros., con pipes anclados 

a la torre para albergar los equipos de los operadores instalados, homologada por TELXIUS TORRES 

ESPAÑA S.L., dicha torre está proyectada para las antenas y parábolas instaladas. 

El fabricante es el responsable de certificar la idoneidad de la torre para las cargas previstas por 

parte de TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. 

TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L, como propietaria de la torre es la responsable de garantizar el 

mantenimiento de la torre y de su idoneidad para la infraestructura instalada. 

La torre dispone de un sistema de seguridad y plataformas tanto de trabajo como de descanso, que 

garantizarán la seguridad de los operarios durante la instalación y mantenimiento de las antenas. 

En la documentación gráfica de este Proyecto, se aporta un plano con la ubicación de todos los 

elementos instalados en la torre y la altura. 

1.10.3. VALLADO 

La estación base tiene un cerramiento perimetral de 11 x 12 metros para torre tubular y equipos de 

A/A, en el lugar indicado en los planos, consistente en: 

 Malla de torsión simple galvanizada 50/16 galvanizada de simple torsión con alambre de 

espino 2/14 de acero + puerta de doble hoja. 

 Cierre superior con 2 hileras de alambre tensado en acero galvanizado. 

 Perfiles en tubo de acero galvanizado Ø 60 mm anclados a zócalo de hormigón (HA- 25) 

perimetral, de dimensiones 0,30 m. de ancho y 0,80 m. de alto, de los cuales 0,40 metros 

están empotrados en el terreno. 

 La altura sobre el nivel del suelo es de 2,30 m. 

 En las esquinas y en las zonas de máxima pendiente hay tubos para la salida de agua de Ø 
50 mm 

 La puerta de acceso es pivotante de 2 hojas, realizada según planos. 

1.10.4. TUBOS Y SOPORTES 

Las antenas y equipos de los operadores se fijan a la torre mediante tubos soportes y accesorios, de 

acero A42b de alta resistencia galvanizado en caliente. La geometría y los puntos de unión entre 

piezas garantizan la posibilidad de situar las antenas a la misma altura independientemente de sus 

respectivas orientaciones. 

VA09024/19 
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La tornillería utilizada es la suministrada por los fabricantes de las antenas y es galvaniz 

caliente o de acero inoxidable A480. 

1.10.5. ZONA DE EQUIPOS 

Se trata de una estación base existente propiedad de TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. de tipología 

rural con una caseta apoyada sobre una losa de hormigón para albergar los equipos de 

telecomunicaciones. 

Las cargas son transmitidas por la caseta a la losa de hormigón (suelo de la construcción) y de ésta 

directamente al terreno por lo que queda garantizada la estabilidad del conjunto. 

La losa de hormigón está acondicionada según los parámetros designados por TELXIUS TORRES 

ESPAÑA S.L., para apoyar en su parte superior los equipos de telecomunicaciones. 

El emplazamiento está equipado con la correspondiente iluminación exterior, sistema de seguridad, 

alarma de equipos, sistema de alimentación de corriente continua, baterías e instalación de las 

distintas acometidas así como accesorios (toma de corriente) para poder facilitar el trabajo de los 

operarios. 

 

 
1.10.6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Todas las instalaciones eléctricas que se describen son en baja tensión y se dividen en tres grupos: 

- Instalaciones de alumbrado normal 

- Instalaciones de alumbrados especiales 

- Instalaciones de fuerza y otros usos 

Todas las líneas de distribución son a base de conductor de Cu con aislamiento en policloruro de 

vinilo, aislamiento de 1.000 V o 750 V, según el caso, bajo canaleta prefabricada. 

En general, para su distribución a cada punto de luz y toma de corriente, las derivaciones están en 

su correspondiente caja, las cuales no estarán ocupadas por los conductores en más de un 25 % de 

su capacidad, usándose, cuando sea necesario, fichas de conexión y nunca cintas aislantes ni 

elementos que torsionen el conductor. 

Toda la instalación eléctrica cumple las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de baja 

tensión y las recomendaciones y normativas particulares de la empresa eléctrica suministradora. 

ACOMETIDA 

La acometida de la estación base recorre desde cuadro de contadores donde está instalada la “Caja 

General de Protección y Medida” hasta el C.E. La C.G.P está dotada de placa de montaje troquelado 

para contador trifásico, base portafusibles y pantalla de protección transparente y precintable. 

EQUIPO DE MEDIDA 

En la “Caja General de Protección y Medida” están instalado los elementos necesarios para la 

medida, según potencia contratada y exigencias de la Compañía Suministradora de Electricidad. 

VA09024/19 
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La Estación Base del emplazamiento dispone de una línea general de alimentación trifásica 

contadores hasta C.E., a base de conductor con aislamiento RZ1-K 0,6/1kV y una red de p 

tierra de descargadores. 

El recorrido de los cables entre el cuadro de contadores con el Cuadro General de Baja Tensión 

(C.G.B.T.) tiene que estar instalado por normativa, según cálculos, bajo canalización enterrada en 

tubo corrugado de sección mínima Ø75 mm2 para trifásico con una sección mínima exigible de 16,53 

mm2 calculada para 40 m. Sin poder verificarse en la inspección visual. 

Todas las obras y reformas que se lleven a cabo en la estación se realizarán de acuerdo con las 

especificaciones de TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. y siguiendo rigurosamente las normas y 

reglamentaciones de la instrucción ITC-BT-21. 

CUADRO ELÉCTRICO 

El cuadro general de distribución eléctrica alberga toda la aparamenta de protección y distribución 

de alimentación para elementos de infraestructuras alimentados en corriente alterna. 

Las características de CGBT instalado son: 
 

 
SUMINISTRO 

DISYUNTOR CORTE 
GENERAL 

POTENCIA 
MÁXIMA 

 

TRIFÁSICO 
 

63 A 
 

43647W 

Como consecuencia de la instalación de las E.B. y la necesidad de unificar criterios (normalizar) de 

cara al posterior mantenimiento, se han configurado diferentes modelos de CGBT que, cubren, 

prácticamente, las necesidades actuales de TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. 

Básicamente, la elección de un modelo u otro de cuadro se diferencia por los siguientes aspectos: 

- Potencia eléctrica del aparellaje. Viene condicionado por el tipo de EB. 

- Necesidad o no de balizamiento nocturno de la EB. 

- Posibilidad de suministro eléctrico mediante un equipo de baterías o GEAC, en el caso de 

falta de red eléctrica industrial. Si el suministro de la Estación Base se realiza de la parte del 

Cuadro General con suministro de socorro, no será necesaria la instalación de baterías. 

Por otro lado, basándose en los objetivos de calidad de servicio, materiales y suministro, así como 

economía y competitividad, conlleva a que la ejecución de los citados cuadros se efectúe por 

empresas profesionales que ofrezcan las garantías mínimas exigidas. 

El C.E. instalado es trifásico con un Disyuntor de Corte General de 63A de distribución eléctrica según 

las características marcadas en las especificaciones de TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. Es un 

cuadro del tipo indoor, preparado para adosarlo a las paredes de caseta y realizado en material 

plástico. 

La entrada del cable de alimentación en los equipos se realiza bajo tubo de PVC, hasta el espacio 

destinado al interruptor general de baja tensión que contiene el armario del cuadro de distribución 

eléctrica. 

Los cableados de uniones entre equipos se realizan con conductores ignífugos utilizando como 

mínimo el tipo de cable H07V-R según UNE 2103/3, de sección adecuada para que la intensidad que 

circule por los mismos, nunca supere los valores preestablecidos. 
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La conexión de cables se realiza por tubos de PVC, estancos, estables hasta una tempera 

60ºC, y no propagadores de llama. Grado de protección 5 contra daños mecánicos, del d 

adecuado para la canalización de los cables por su interior sin necesidad de hilos guía pa 

circuito. 

Se podrán a tierra todas las tomas de corriente y partes metálicas de la instalación mediante 

conductor aislado y sección igual a la de los conductores activos con un mínimo de 2,5 mm². 

EQUIPO DE FUERZA Y BATERIAS 

Todos los equipos radioeléctricos de los operadores trabajan con corriente continua por lo que son 

necesarios equipos de energía de +24Vcc o de -48Vcc que transformen la corriente alterna del 

CGBT. Se instalan sobre bastidores metálicos suministrados por el propio fabricante, tanto para 

instalarse en interior de caseta o sala, como para intemperie. 

Características del equipo de fuerza instalado por TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. 
 

No MODELO RECTIFICADORES BATERÍAS 

 
1 

 
ERICSSON - (48Vcc) 

 
(3x) BMT 313 4800W 

1 BANCO DE BATERIAS 
TUDOR 

El equipo de baterías dispone de un sistema de control de alarmas, que ante una descarga rápida o 

bajada de nivel del electrolito envía una señal al centro de conmutación enviando personal de 

mantenimiento a la estación base en un plazo no superior a 2 horas, para corregir el problema. 

Por otra parte se ha verificado que el calor producido por las baterías es irrelevante, no produciendo 

ningún tipo de perturbación y siendo inocuo para la salud de las personas. 

ILUMINACIÓN 

El nivel de iluminación del alumbrado de emergencia garantiza los 5 lux en los puntos que estén 

situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan su utilización 

manual y en los cuadros de distribución de alumbrado, según se señala en la CTE-SUA 4 Seguridad 

riego iluminación inadecuada.. 

Estos aparatos son capaces de mantener un nivel de iluminación adecuado durante una hora como 

mínimo. 

Se utilizan aparatos autónomos automáticos conectados, para proceder a su carga, a la red de 

suministro exterior. Entra en funcionamiento de forma automática al haber un descenso en la tensión 

de la red de un 30 %. Las lámparas empleadas en estos equipos serán fluorescentes de arranque 

instantáneo. 

Los equipos autónomos de emergencia cumplen lo prescrito en la norma UNE-EN-60598-2-22, así 

como la UNE 20-392-93. 

La instalación de iluminación cumple con las especificaciones contenidas en el REBT y demás 

normativa que le es de aplicación. 

VA09024/19 
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PUESTA A TIERRA 

Con la finalidad de derivar hacia tierra las corrientes de defecto peligrosas para la integrida 

de personas así como para proteger los equipos instalados en una estación base, se debe d 

una red de tierras en cada emplazamiento. 

Toda la red de tierras cumple con las normativas y especificaciones técnicas vigentes para este tipo 

de instalaciones. 

La instalación de puesta tierras está formada esencialmente por una serie de electrodos y una red 

de conductores que los conectan a los elementos y equipos de las estaciones que deben ser puestos 

a tierra. 

Se pretende que cualquier elemento de material metálico y cualquier equipo de la instalación se 

conecten a la red de tierras, tanto los ubicados en el interior de contenedores o salas acondicionadas, 

como los situados en el exterior. También el suelo antiestático de las estaciones indoor se conecta a 

la red de tierras. 

Todos los conductores de protección se unen de forma que eléctricamente presente el mismo 

potencial todas y cada una de las masas metálicas de la instalación, incluso aquellas que no estén 

alimentadas por la corriente eléctrica, como bancadas o mástiles o torres. 

Se realiza una derivación de la Línea Principal de Tierra con los conductores de protección, todo ello 

combinado, como ya queda dicho, con una Protección Diferencial Automática contra corrientes de 

defecto. 

GENERALIDADES DE LA INSTALACION 

Para la correcta instalación de las redes de tierra, se sigue una serie de criterios generales que a 

continuación se detallan: 

Recorrido de cables 

- Los cables de tierra realizan el menor recorrido y el menor número de curvas posibles. En caso 
de trazar alguna curva, esta debe tener radio suficiente (300 mm mínimo). 

- Los cables de tierra que bajan de cada antena para conectarse al cable de tierra principal tienen 
un recorrido sin ninguna curva superflua. 

- El cable que va desde la barra equipotencial situada debajo del cuadro eléctrico hasta la red de 
tierra principal van con el menor número de curvas posible y sin empalmes. 

- El cable de tierra nunca asciende en su recorrido. Únicamente en la red secundaria de tierras se 
admite una remontada de un máximo de 40 cm para franquear una elevación con una pendiente 
menor o igual a 45 grados (UNE 21186). 

Conexiones 

- Van conectadas obligatoriamente mediante soldadura molecular o exotérmica tipo Cadwell las 
conexiones a los electrodos (picas) y la barra equipotencial del mástil más alto y/o alejado. 

- Se admite los empalmes por presión hidráulica mediante manguitos, conectores o terminales de 
presión tipo “C” (presionados a 700 bares con máquina hidráulica), en la red secundaria y 
aquellas conexiones especificadas claramente. 

- Se evita la conexión directa de acero galvanizado y cobre en un mismo medio. 
- Las barras equipotenciales se fijan con dos soportes aisladores a paredes, equipos o estructuras 

verticales, a una cota mínima de 10 cm respecto al suelo. 

Secciones de cables 
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- El circuito principal de tierra y el circuito de tierras de equipos se realiza con cable desn 
cobre de cómo mínimo 50 mm2 de sección. 

- Para el circuito secundario se admite, en distancias cortas, cable desnudo de cobre d 
mínimo 35 mm2 de sección. 

Red de tierras para equipos 

Es el tramo que une la barra equipotencial a la que se conectan el cuadro eléctrico y los equipos de 

la estación con la red principal. 

Red secundaria de tierras 

Son el resto de tramos que no forman parte ni de la red principal ni de la red de tierras de equipos. 

Conexión de las antenas 

El chasis de la antena se conectará a la barra equipotencial más alta del mástil o torre en caso que 

no tenga continuidad con la parte externa del coaxial. 

Conexión del rejiband y elementos metálicos 

- Se conecta a tierra cada tapadera de protección de coaxiales y tramo de rejiband que no 
tenga continuidad con otro que este puesto a tierra. 

- Cada tramo y elemento se conecta a tierra en un punto siempre que no exista continuidad. 
- Los elementos metálicos de la instalación se conecta a tierra al menos en un punto. 

Fijación de cables de tierra 

- Durante el recorrido que siguen los cables de tierra a lo largo del rejiband estan fijados al 
mismo como máximo cada 100 cm. 

- Los tramos de cable de tierra que en su recorrido vayan grapados a la pared mediante 
aisladores, se fijan a una distancia mínima de 80 cm entre ellos. En los tramos accesibles por 
personal se protegerán los cables mediante tubo PVC. 

- En la bajada de cables de tierra a lo largo del mástil acompañando a los cables coaxiales, se 
fijan al mástil con una separación de 50 cm en el primer 1,5 m y en el resto de recorrido con 
separación de 80 cm. 

Conexión del cuadro eléctrico a tierra. 

El cuadro eléctrico se conecta a la barra equipotencial colocada debajo del mencionado cuadro 

mediante terminal de presión. 

Conexión de los armarios metálicos. 

Se conecta mediante terminal de presión a la red de tierras de los cuadros eléctricos 

PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES 

Los circuitos están protegidos contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse 

en dichos circuitos, para lo cual se realiza la interrupción del circuito en un tiempo conveniente, o 

bien, el circuito está dimensionado para soportar las sobreintensidades previsibles, tal y como 

establece la ITC-BT 22. 

Las sobreintensidades pueden ser provocadas por sobrecargas debidas a los aparatos de utilización 

o defectos de aislamiento, cortocircuitos, o bien debidas a las descargas eléctricas atmosféricas. 

D
o
c
u
m

e
n
to

 v
is

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 c
o
n
 n

ú
m

e
ro

: 
V

A
0
9
0
2
4
/1

9
 

C
ó
d

ig
o

 d
e

 v
a
lid

a
c
ió

n
 t
e

le
m

á
ti
c
a

 T
R

P
O

7
2
Q

6
8

U
B

X
Q

Q
P

8
. 
C

o
m

p
ro

b
a

c
ió

n
: 
h

tt
p

s
:/

/c
o

g
it
iv

a
le

n
c
ia

.e
-g

e
s
ti
o
n

.e
s
/V

a
lid

a
c
io

n
.a

s
p

x
?

C
V

T
=

T
R

P
O

7
2

Q
6

8
U

B
X

Q
Q

P
8

 
T

R
P

O
7

2
Q

6
8

U
B

X
Q

Q
P

8
 



PROYECTO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

DE RADIOCOMUNICACIONES TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. 

-25- 

 

 

 

TOWER CONSULTORES, S.L. 

Avda. Manoteras, 22 Edificio Alfa II Planta 3ª Oficinas 112-113, 28050 Madrid. Tfno. 91 383 31 70 Fax. 91 766 53 56 

 

La protección contra estas sobreintensidades las proporcionan interruptores auto 

magnetotérmicos que están instalados en el arranque de todas las líneas, si se trata 

sobrecarga, será la curva térmica de corte del aparato la que haga abrir el circuito, y se trat 

cortocircuito, será el dispositivo de corte electromagnético el que proteja. 

Se tiene en cuenta, la norma UNE 20460-4-43, la cual recoge todos los aspectos requeridos para los 

dispositivos de protección y norma UNE 20460-4-473 que define la aplicación de las medidas de 

protección expuestas en la norma anterior. 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 

Toda instalación ha de ser protegida de las sobretensiones transitorias que se transmiten por las 

redes de distribución y que se originan, fundamentalmente, como consecuencia de las descargas 

atmosféricas, conmutaciones de redes y defectos en las mismas, tal y como se establece en la ITC- 

BT-23. 

El nivel de sobretensión que puede aparecer en la red es función del nivel isoceraúnico estimado, 

del tipo de acometida, ya sea ésta aérea o subterránea, proximidad del transformador, etc. 

Existen varias categorías de sobretensiones, mediante una adecuada selección de dicha categoría 

se puede lograr la coordinación del aislamiento necesario en el conjunto de la instalación, reduciendo 

así el riesgo de fallo a un nivel aceptable, y proporcionando una base para el control de la 

sobretensión. 

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS 

La protección contra contactos directos, tal y como establece la ITC-BT 24, consiste en adoptar las 

medidas necesarias destinadas a proteger a las personas contra los peligros que puedan derivarse 

del contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. 

Esta protección se conseguirá mediante el aislamiento de las partes activas, y se logrará utilizando 

cables aislados para una tensión de 750 V ó 1000 V instalados bajo tubos de diversa naturaleza. Las 

conexiones se realizarán siempre dentro de cajas de empalme y mediante bornas aislantes. Los 

mecanismos que van en el interior de los cuadros llevarán sus bornes ocultos. 

En general teniendo en cuenta la protección por aislamiento de las fases activas, apartado 3.1. de la 

ITC-BT-24. 

1.10.7. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

La climatización de los equipos depende de si se encuentran en casetas, salas habilitadas o se trata 

de equipos de intemperie. 

En casetas, normalmente, , se dispone de un equipo compacto que se integra en la pared del fondo 

con los huecos previstos a tal efecto. Se instalan según las indicaciones del fabricante. En función 

de los equipos utilizados, pueden llevar extractores para mejorar la circulación del aire en el interior 

del contenedor y conseguir reducir la temperatura de forma complementaria con el equipo de 

climatización. 

Cuando se trata de salas habilitadas se suele disponer de equipos partidos con la unidad 

condensadora en techo o pared y la unidad evaporadora en el exterior. Se instalan según las 

indicaciones del fabricante. En función de los equipos utilizados, pueden llevar extractores para 

mejorar la circulación del aire en el interior de la sala. 

VA09024/19 

 
 

máticos 

de una 

a dVeAuLEnNCIA 

VISADO 
COGITI 

D
o
c
u
m

e
n
to

 v
is

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 c
o
n
 n

ú
m

e
ro

: 
V

A
0
9
0
2
4
/1

9
 

C
ó
d

ig
o

 d
e

 v
a
lid

a
c
ió

n
 t
e

le
m

á
ti
c
a

 T
R

P
O

7
2
Q

6
8

U
B

X
Q

Q
P

8
. 
C

o
m

p
ro

b
a

c
ió

n
: 
h

tt
p

s
:/

/c
o

g
it
iv

a
le

n
c
ia

.e
-g

e
s
ti
o
n

.e
s
/V

a
lid

a
c
io

n
.a

s
p

x
?

C
V

T
=

T
R

P
O

7
2

Q
6

8
U

B
X

Q
Q

P
8

 
T

R
P

O
7

2
Q

6
8

U
B

X
Q

Q
P

8
 



PROYECTO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

DE RADIOCOMUNICACIONES TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. 

-26- 

 

 

 

TOWER CONSULTORES, S.L. 

Avda. Manoteras, 22 Edificio Alfa II Planta 3ª Oficinas 112-113, 28050 Madrid. Tfno. 91 383 31 70 Fax. 91 766 53 56 

 

El aire acondicionado que trae la caseta, es un equipo de tipo partido, que tiene dos ele 

diferenciados, uno en el exterior y otro dentro de la caseta unidos mediante un cable corrug 

de CARRIER. 

En el interior del recinto donde se ubicarán los equipos, se instalará un termostato sobretemperatura, 

cuya misión es la de transmitir una alarma en caso de que la temperatura de la caseta supere los 35 

º, o la temperatura que previamente haya sido fijada. 

La instalación de Aire acondicionado estará sometida a una labor de mantenimiento, que será llevada 

a cabo por personal autorizado. De igual forma, cualquier residuo peligroso procedente del circuito 

frigorífico será gestionado de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio, 

sobre Residuos Peligrosos, modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. 

1.10.8. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS 

Se cumple la Instrucción de Acero Estructural (AEA) y/o el Documento Básico Seguridad Acero (CTE- 

DB SE A). Los productos de acero laminado en caliente pueden identificarse con los definidos en la 

norma UNE-EN 10025, y su designación simbólica en la UNE-EN 10027-1 y sus características 

mecánicas de los aceros empleados en la construcción de cualquier estructura metálica son las 

reflejadas en la tabla adjunta: 
 

Características mecánicas mínimas de los aceros UNE EN 10025 

  
Espesor nominal t en mm 

 

 

Designación 
Tensión de límite elástico 

fy (N/mm
2
) 

 
Tensión de rotura fu 

(N/mm
2
) 

 

Temperatura del 

ensayo Charpy 
 

ºC   
t≤16 

 
16<t≤40 

 
40<t≤63 

 
3<t≤100 

S275JR 
     

20 

 

S235JO 
    

0 
235 225 215 360  

S235J2 
    -20 

S275JR 
     

20 

S275JO 
    

0 

275 265 255 410  

-20 
S275J2 

S355JR 
     

20 

S355JO 
 

355 

 

345 

 

335 

 

470 
0 

S355J2 
    -20 
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ENCIA 

Las siguientes son características comunes para todos los aceros: 

- módulo de elasticidad (E): 210.000 N/ mm2 
- módulo de rigidez (G): 81.000 N/ mm2 
- coeficiente de Poisson (ν): 0,3 
- coeficiente de dilatación térmica (α):1,2.105 (ºC) -1 
- densidad ρ: 7.850 kg/m3 

Las uniones desmontables se realizan por medio de tornillos de dimensiones métricas según Norma 

DIN 7990, la calidad de estos será 8.8 grabada en la cabeza, cumpliendo la Norma DIN7990, las 

tuercas se adaptarán a la Norma DIN 7989. 

Toda la tornillería se suministra galvanizada en caliente. Las propiedades mecánicas más 

importantes son las siguientes: 
 

Características mecánicas de los aceros de los tornillos, tuercas y arandelas 

Clase 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 

Tensión de límite elástico fy(N/ mm
2) 

 
240 

 
300 

 
480 

 
640 

 
900 

Tensión de rotura fu(N/ mm
2) 

 
400 

 
500 

 
600 

 
800 

 
1000 

La soldadura empleada, es "soldadura eléctrica por arco". El procedimiento de soldadura por chapas 

y perfiles cumple las especificaciones técnicas 18-IM-6600 ASME IX. Así mismo, el control visual se 

realizará teniendo presente las Normas de la especificación técnica 18-IM-6600 y 18-IA-5002. 

Las estructuras son generalmente de acero galvanizado en caliente. En todo caso se garantiza las 

condiciones de durabilidad del acero galvanizado en caliente. 

La tornillería utilizada es galvanizada en caliente de calidad 8.8 o de similares características de 

acero inoxidable. Se utilizará arandela plana tuerca y contratuerca. 

1.10.9. EVACUACIÓN DEL LOCAL 

Por las características de la instalación no se necesita personal permanente para el funcionamiento 

de la misma, siendo únicamente necesario el personal especialista durante la ejecución, instalación, 

comisionado, revisión y mantenimiento. 

La vía de evacuación del perímetro vallado es a través de una puerta existente de doble hoja ubicada 

en el cerramiento exterior con llave Abloy. 

 

550 
 

410 
 

430 
 

455 
 

S450JO 

S355K2 
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1.10.10. ELEMENTOS AUXILIARES DE PREVENCIÓN 

SEÑALIZACIÓN Y DETECCIÓN 
VA09024/19 

En el acceso al recinto se encuentra colocado un cartel en el que se señalizan los riesgos y las 

medidas preventivas a adoptar en la actividad laboral del emplazamiento. La ubicación e información 

que proporcionan los carteles se muestra en la documentación gráfica adjunta. 

En la zona de equipos está instalado un cartel que advierte del riesgo eléctrico y radiación no 

ionizante. 

En el acceso está instalado un cartel que prohíbe la entrada a toda persona ajena a la instalación y 

la obligatoriedad de utilizar los sistemas de seguridad EPI´s y el casco de protección en todo el 

recinto. 

El acceso se realiza mediante una puerta existente en el vallado exterior con candado codificado del 

tipo abloy 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Tanto para la instalación como para su posterior mantenimiento por los operadores, del cableado, 

sistema radiante y parábolas de TX, es obligatorio el uso de EPI´s, (arnés, casco, botas, cabo de 

doble anclaje, etc.) incluido el sistema de seguridad homologado y revisado por el titular del 

emplazamiento, siendo recomendable que los trabajos los realicen alpinistas. 

Para acceder a la torre se usa una línea de vida de carril rígido sujeto a la misma y un Papillón con 

el sistema anticaídas Game System, que ha pasado las correspondientes revisiones periódicas 

recomendadas por el cliente y se encuentra en buen estado de conservación. 
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1.11. CONCLUSIONES 

Con lo expuesto a lo largo de la presente Memoria, Documentos Anexos, Planos y Presupuesto, queda, 

a juicio de los técnicos autores del proyecto, lo suficientemente claras las infraestructuras que se 

encuentran instaladas, quedando dispuestos a aclarar cuantas dudas que sobre las mismas pudiesen 

surgir. 

 
 
 
 
 
 
 

MADRID, JULIO 2019 

El Ingeniero Técnico Industrial 
 

Fdo: Jorge Caja Molina C-10.029 

Al servicio de TOWER CONSULTORES, S.L 
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2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.1. INTRODUCCIÓN 

2.1.1. OBJETO 

El presente Estudio Básico de Seguridad tiene por objeto, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 

de 24 de Octubre, precisar las normas de seguridad y salud aplicables a las obras contempladas en 

el presente proyecto promovido por TELXIUS TORRES S.L.U. 

Este estudio sirve de base para que el Técnico en Prevención designado por la empresa 

adjudicataria de la obra pueda realizar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se 

analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este estudio, 

en función de su propio sistema de ejecutado de la obra, así como la propuesta de medidas 

alternativas de prevención, con la correspondiente justificación técnica, sin que ello implique 

disminución de los niveles de protección previstos y ajustándose en todo caso a lo indicado al 

respecto en el artículo 7 del R.D. 1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción. 

Dicho Plan de Seguridad y Salud, es presentado antes del inicio de la Obra a la aprobación expresa 

del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución o al que le sustituya en la Coordinación 

de Seguridad y Salud. 

Una copia del Plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, está facilitada al Comité de 

Seguridad y Salud y en su defecto a los representantes de los Trabajadores en el Centro de 

Trabajo y en la Empresa. Otra copia se entregará al Vigilante de Seguridad de la obra. 

2.1.2. DATOS DEL PROYECTO 
 

DATOS DEL PROYECTO 

 

Denominación 
PROYECTO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE 
RADIOCOMUNICACIONES 

Emplazamiento 3700005 VALDECARPINTEROS ER 

Plazo de 
Ejecución 

 

Se estimó un plazo de 25 días hábiles 

Número de 
Trabajadores 

En base a los estudios de planificación de la Ejecución de la Obra, se estimó 
que el número máximo de trabajadores alcanzará la cifra de 4 operarios. 

Autor del Encargo El presente trabajo se realiza por encargo de TELXIUS TORRES S.L.U. 

 

Antecedentes 

Los antecedentes urbanísticos que presenta la obra con respecto a la 
ubicación de la parcela son el Plan General de Ordenación Urbana y 
Ordenanzas especiales para la implantación de antenas de comunicaciones. 

 

 

 

Accesos 

Zona urbana. El acceso al emplazamiento se realiza por el camino finca 
Valdecarpinteros 

La circulación de transportes se realiza por las vías de acceso hasta 
aproximarse a las áreas de acopio; una vez realizada la descarga, los 
vehículos deben abandonar la mencionada zona de acopio. 

VA09024/19 

 

 

 

 

 

VALENCIA 

VISADO 
COGITI 
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CIA 

No se distingue líneas eléctricas próximas que puedan resultar afectadas. Al 
tratarse de una obra puntual, las vías próximas resultarán afectadas solo 
durante los procesos de acceso para la carga y descarga de material, no 
afectando en ningún caso al tráfico rodado. 

VA09  

Servicios 
Afectados 

024/19 

VALEN 
itando 
ción El punto de acopio de materiales, será lo más próximo posible a la esta 

dejando libre la pista de tierra existente para el paso de vehículos habil 
espacio para este tipo de trabajos. 

VISADO 
COGITI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Tipo de Obra ☐ Nueva □ Reforma ☒ Legalización □ Desmontaje 

Descripción de la 
Instalación 

 

De acuerdo a lo indicado en el epígrafe correspondiente del Proyecto 

Instalación 
Eléctrica 

Comprende básicamente las obras de realización del cableado y 
conexionado de los elementos. 

 

 

 

 

 
Medidas de 
Protección de 
Personal Ajeno a 
la Obra 

Con el fin de limitar el riesgo de las personas que transiten en las 
inmediaciones de la obra se realizarán las siguientes actuaciones: 

1.- Señalizar la puerta de acceso a la obra, con cartel indicando la 
prohibición en el acceso de personal ajeno a la obra, e incluso impidiendo el 
acceso mediante valla o cinta señalizadora. 

2.- Si fuese necesario ocupar la pista de acceso durante el acopio de 
material en la obra, mientras dure la maniobra de descarga, se canalizará a 
base de vallas metálicas de separación de áreas, y se colocarán señales de 
tráfico que avisen a los automóviles de la situación de peligro. 

3.- Se limitarán los trabajos a realizar en horario permitido por el operador 
principal dueño del emplazamiento y se acotará el acceso de las personas 
ajenas a la obra. 

Suministro de 
energía eléctrica 

 

Se tomará de la red existente. 

Suministro de 
agua potable 

Solamente será necesaria durante el proceso de ejecución material de la 
obra. 

 

 

2.1.4. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del artículo 4 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, el promotor estará 

obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en 

los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
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d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y 
presas 

 

☒ 
 

☐ 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la 
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la 
obra, sea superior a 500 

 

☒ 

 

☐ 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente 

 

☒ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

NO SI 

SUPUESTOS ¿Cumple? 
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El proyecto definido dispone de un presupuesto de ejecución por contrata inferior al límite previsto, con 

un volumen de trabajadores máximo de 4 y de volumen de mano de obra inferior a 500 días. 
 

PRESUPUESTO 11.991,95 € 

Duración Estimada 25 días hábiles 

Número de Trabajadores 4 

Volumen de Mano de Obra < 500 

2.1.5. METODOLOGÍA 

Se lleva a cabo una exhaustiva identificación de los riesgos laborales más frecuentes indicando las 

medidas preventivas, protecciones colectivas e individuales para ello. 

Del mismo modo hay una relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, especificando 

las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

Se indican así mismo las previsiones e informaciones necesarias para la realización de los previsibles 

trabajos posteriores. 

La identificación de los riesgos está agrupada y asociados a las distintas unidades de obra a realizar 

durante la ejecución de la misma. 

2.1.6. APLICACIONES DE SEGURIDAD EN PROCESO CONSTRUCTIVO 

Se indican a continuación las principales fases de obra y un cronograma aproximado de las 

actuaciones proyectadas, correspondiendo la definición concreta al contratista elaborador del Plan 

de Seguridad y Salud. 
 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

MONTAJE DE ESTRUCTURAS E 
INSTALACIONES 

         

INSTALACIONES DE EQUIPOS 
         

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el 
proyecto sea igual o superior a 75 millones de pesetas (≈ 450.759 
€) 

VISADO 
COGITI 
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ENCIA 

V 
 

2.2. MEMORIA DESPCRIPTIVA 

2.2.1. TRABAJOS PRELIMINARES 

Se identifican a continuación los riesgos asociados a las unidades de obra que se prevén durante la 

ejecución del presente proyecto, así como los riesgos y medidas preventivas a aplicar en el uso de 

los medios auxiliares y maquinaria. 

 

TRABAJOS PRELIMINARES 

Descripción de los 
Trabajos 

Comprende las actividades de demolición por medios mecánicos y retirada de 
escombros de pequeñas unidades preexistentes en el emplazamiento. 

Desplazamiento de instalaciones existentes y propias del edificio que puedan 
interferir en el nuevo emplazamiento. 

Identificación de Riesgos 

- Caídas de personas al mismo nivel 

- Caídas de personas a distinto nivel 
- Proyección de fragmentos y partículas de cristales al abatir pequeñas 

unidas de obra 
- Golpes o atrapamientos por caídas de objetos al desplomarse o 

derrumbarse 
- Exposición al polvo 

- Exposición al ruido 
- Sobreesfuerzos 

- Heridas por objetos punzante y cortantes 

Medidas Preventivas 

- Orden y limpieza del emplazamiento y en sus proximidades 
- Retirada de materiales periódicamente sobre la zona transitable cuando se 

puedan producir caídas de materiales 
- Se utilizarán solamente escaleras manuales con apoyos antideslizantes y 

que sobrepasen el nivel al que se accede en un metro como mínimo 
- No se utilizarán medios para ascender o descender a distintos niveles que 

no sean los específicamente preparados para tal efecto 
- No se utilizarán pasos inestables formados por elementos sueltos. Siempre 

se utilizarán pasos formados por elementos adecuados como tablones 
- Prohibir la permanencia de personal en el radio de acción de la maquinaria 

Equipos de Protección 
Colectiva 

COMISIONADO 

MONTAJE DE ANTENAS COAXIALES Y TX 

A09024/19 

VAL 

VISADO 
COGITI 
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- Delimitación y señalización de la zona de trabajo, evitando en lo posi 
paso del personal por la vertical 

VALENCIA 

Equipos de Protección 
Individual 

- Casco de protección homologado conforme UNE EN 397 

- Guantes mixtos de serraje vacuno y lona vaquera conforme UNE EN 420 

- Gafas de protección universal conforme UNE EN 166 
- Botas de seguridad de cuero conforme UNE EN 344 
- Mascarilla autofiltrante conforme UNE EN 149 

- Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo conforme UNE EN 340 

4/19 bleV,Ae0l902 

TRABAJOS PRELIMINARES 

VISADO 
COGITI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.2. FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA 

Descripción de los 
Trabajos 

Conforme a lo mencionado en la memoria informativa, la obra comprende los 
trabajos de albañilería que pudieran generarse debido a actuaciones puntales para 
la instalación de antenas, coaxiales y otros elementos. 

Identificación de Riesgos 

- Caídas de personas al mismo nivel o a distinto nivel 
- Golpes contra objetos o por el manejo de objetos o herramientas manuales 
- Dermatitis por contacto con el cemento 
- Partículas en los ojos 
- Cortes por utilización de máquinas herramientas 
- Sobreesfuerzos 
- Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
- Atrapamientos durante las maniobras de ubicación 
- Vuelco de piezas prefabricadas 
- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas 

Medidas Preventivas 

Relativas al montaje de prefabricados: 

- Antes del inicio de los trabajos de descarga se realizará por parte del 
vigilante de seguridad cualificado una inspección sobre el buen estado de 
los elementos de elevación como eslingas, balancines, pestillos de 
seguridad, etc., haciendo anotación expresa en el libro de control que 
estará a disposición del Coordinador de Seguridad y Salud 

- La pieza prefabricada será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio 
de balancines. El prefabricado en suspensión del balancín se guiará 
mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza mediante un equipo 
formado por tres hombres: dos de ellos gobernarán la pieza mediante los 
cabos, mientras un tercero guiará la maniobra 
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Descripción de los 
Trabajos 

Tal y como se especifica en la memoria del proyecto, se procederá a la realización 
de una solera de hormigón para la ubicación de los equipos. 

Identificación de Riesgos 

Durante los trabajos de manipulación y puesta en obra de ferralla: 

- Cortes y heridas en manos o pies por manejo de redondos de acero y/o 
armaduras 

- Golpes por objetos o herramientas 

CIMENTACIONES Y SOLERA ALIGERADA 

  TOWER CONSULTORES, S.L. 

Avda. Manoteras, 22 Edificio Alfa II Planta 3ª Oficinas 112-113, 28050 Madrid. Tfno. 91 383 31 70 Fax. 91 766 53 56 

VISADO 
COGITI 

 

 

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA 

- Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procedVeAráL,ENCIA 

sin descolgarlo del gancho de la grúa, y sin descuidar la guía medianteVlAos09024/19 

cabos, al montaje definitivo, concluido el cual podrá desprenderse del 
balancín 

- Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas 
suspendidas en prevención del riesgo de desplome 

- Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán 
en los lugares señalados a tal efecto, en el caso de que no se pudieran 
situar en su ubicación definitiva 

- Se paralizará la labor de instalación de prefabricados bajo régimen de 
vientos superiores a 60 km/h 

- Si la pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre 
sí misma, se la intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de 
gobierno 

- Se prohíbe intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna de 
sus extremidades, en prevención del riesgo de caídas por oscilación o 
péndulo de la pieza en movimiento 

Equipos de Protección 
Colectiva 

- Delimitación y señalización de la zona de trabajo, evitando en lo posible, el 
paso del personal por la vertical 

- Periódicamente se revisará el estado aparente de los aparatos de 
elevación y cada 3 meses se realizará una revisión general de los mismos 

Equipos de Protección 
Individual 

- Casco de protección homologado conforme UNE EN 397 
- Gafas de seguridad contra proyecciones conforme a UNE EN 166 
- Guantes contra riesgos mecánicos conforme a UNE EN 388 
- Calzado de seguridad homologado con puntera reforzada conforme a UNE 

EN 345 
- Botas de agua y traje impermeable si fuera necesario 
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CIMENTACIONES Y SOLERA ALIGERADA 

- Contactos eléctricos 
- Sobreesfuerzos (movimientos de material a mano) 
- Caídas al mismo o a distinto nivel 

Durante los trabajos de encofrado y desencofrado en madera: 

- Desprendimientos por mal apilado de la madera 
- Golpes en las manos durante la clavazón 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de personas por el borde o hueco del pozo de cimentación 
- Cortes al utilizar las sierras de mano 
- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular 
- Pisadas sobre objetos punzantes 

VISADO 
COGITI 

 
 
 
 

 
VALENCIA 

VA09024/19 

- Contacto eléctrico por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas 
- Golpes en general por objetos 

Durante los trabajos de manipulación del hormigón: 

- Atrapamientos por vuelcos de máquinas 
- Caídas de objetos por manipulación 
- Caídas de personas y de objetos al mismo o a distinto nivel 
- Contactos eléctricos 
- Dermatosis por contactos con el cemento 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Golpes y contactos con elementos móviles de máquinas 
- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Ruido 

Medidas Preventivas 

- Existirá un lugar dedicado al acopio de los redondos de ferralla en la obra, 
próximo al lugar de montaje de las armaduras 

- Se almacenará toda la ferralla sobre durmientes de madera y en posición 
horizontal, evitándose las alturas excesivas, que puedan producir falta de 
estabilidad 

- Todos los despuntes de la ferralla se depositarán en un lugar determinado 
para su posterior carga y transporte a vertedero 

- Los operarios encargados del montaje o manejo de armaduras irán 
provistos de guantes, calzado de seguridad, cinturón y portaherramientas 

- Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán 
mediante un equipo de tres hombres, dos, guiarán mediante sogas en los 
direcciones a la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que 
procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado 

- Ante la imposibilidad de la elaboración de las armaduras en la zona 
próxima al tajo, si se requiere el desplazamiento de las armaduras, el 
maquinista y el ayudante guía realizarán un control del camino de rodadura 
a seguir y de la plataforma de trabajo, verificando que dicho camino 
corresponde a una zona firme y horizontal 
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Descripción de los 
Trabajos 

MONTAJE DE ESTRUCTURAS 

  TOWER CONSULTORES, S.L. 

Avda. Manoteras, 22 Edificio Alfa II Planta 3ª Oficinas 112-113, 28050 Madrid. Tfno. 91 383 31 70 Fax. 91 766 53 56 

VISADO 
COGITI 

 

 

CIMENTACIONES Y SOLERA ALIGERADA 

- Si se detectaran deficiencias en la plataforma se requerirá la eliminaciónVAdLeENCIA 

las mismas por el encargado, no realizándose la operación en tanto noVA09024/19 

estén subsanadas 
- Se mantendrá acotada provisionalmente la zona de posible influencia hasta 

la finalización del emplazamiento de la armadura 
- Atención al guiado correcto del camión de hormigonado y colocación de la 

canaleta de hormigonado. Hacerlo con personal especializado 
- Desplegar y replegar con prudencia la canaleta del camión hormigonera 
- Esperar a que el camión hormigonera esté parado antes de desplegar la 

canaleta 
- Prohibir terminantemente que el personal se sitúe detrás de los vehículos 

en maniobras de marcha atrás 

Equipos de Protección 
Colectiva 

- Organización del tráfico de máquinas y vehículos y señalización adecuada 
- Delimitación de las zonas de trabajo de maquinaria pesada 
- Se deberá controlar el adecuado mantenimiento de la maquinaria 
- Prohibir situarse en el punto de hormigonado hasta que el camión no esté 

situado en posición de vertido y parado 
- Utilizar la pantalla protectora antichoque (proyección de cemento) 
- La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará que no se 

realicen maniobras inseguras y que no existan operarios detrás de los 
camiones hormigoneras durante el retroceso de los mismos 

- Las maniobras de aproximación de camiones hormigonera al lugar de 
vertido, será auxiliada por un señalista. Se colocarán topes del recorrido a 
menos de 2 m del borde de la excavación localizada, siempre que sean 
necesarios 

Equipos de Protección 
Individual 

- Casco de protección homologado conforme UNE EN 397 

- Gafas de seguridad contra proyecciones conforme a UNE EN 166 
- Guantes contra riesgos mecánicos conforme a UNE EN 388 
- Guantes contra riesgos químicos (manipulación de cemento) conforme a 

UNE EN 374 
- Calzado de seguridad homologado con puntera reforzada conforme a UNE 

EN 345 
- Botas de agua y traje impermeable si fuera necesario 
- Auriculares, orejeras, tapones, etc. conforme a UNE EN 352 para 

operadores de máquinas cuya exposición al ruido supere en tiempo e 
intensidad los umbrales de sonido tolerable 
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MONTAJE DE ESTRUCTURAS 

VISADO 
COGITI 

 
 
 
 

 
VALENCIA 

Comprende el conjunto de operaciones realizadas por uno o varios trabajadoreVsA09024/19 
durante el montaje de estructuras o bancadas metálicas durante la fase de 
construcción del emplazamiento. 

Identificación de Riesgos 

- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a distinto nivel 
- Caída de objetos 
- Aplastamientos 
- Atrapamientos 
- Lumbalgia por sobreesfuerzo 
- Lesiones en manos y pies 
- Proyecciones de partículas 
- Golpes por objetos o herramientas 
- Lesiones oculares en trabajos de soldadura 

Medidas Preventivas 

- Durante todas las fases del montaje de estructuras, los operarios deberán 
utilizar cinturones de seguridad anticaídas anclados a líneas de seguridad 
establecidas en puntos de la cubierta o edificio y de garantizada resistencia 

- Resulta especialmente importante la no presencia de trabajadores en las 
zonas influenciadas por las cargas suspendidas por lo que durante los 
trabajos de elevación de las mismas se acotarán dichas zonas de 
influencia siendo esta limitación de paso 

- En caso de ser necesario la ordenación de tráfico rodado en la zona de 
ubicación de la maquinaría de elevación y vehículos de transporte de 
materiales, la señalización contendrá como mínimo la siguiente secuencia: 

- Obras 
- Límite de velocidad a 40 Km/h (zona urbana) 
- Estrechamiento calzada 
- Fin de obras 

Equipos de Protección 
Individual 

- Casco de protección homologado conforme UNE EN 397 
- Guantes contra riesgos mecánicos conforme a UNE EN 388 
- Calzado de seguridad homologado con puntera reforzada conforme a UNE 

EN 345 
- Botas de agua y traje impermeable si fuera necesario 
- Mascarilla autofiltrante 
- Arnés de seguridad contra caídas en altura conforme a UNE EN 361 
- Calzado de seguridad homologado con puntera reforzada conforme a UNE 

EN 345 
- Equipos de seguridad para soldadores (pantallas, manguitos, polainas, 

guantes) 
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COLOCACIÓN DE MÁSTILES, ANTENAS Y PARÁBOLAS 

TENDIDO Y GRAPADO DE CABLE COAXIAL Y TIERRAS 

Descripción de los 
Trabajos 

VISADO 
COGITI 

 
 
 
 

 
VALENCIA 

VA09024/19 

La tarea consiste en elevar tanto los mástiles, como las antenas y realizar las 
tierras correspondientes. 

Identificación de Riesgos 

- Caídas al mismo nivel o distinto nivel 
- Derrumbamiento por golpes de las cargas suspendidas 
- Desprendimiento de cargas durante manipulación para su puesta en obra 
- Golpes y/o cortes por objetos o herramientas 
- Proyección de partículas en los ojos 
- Desplome de la estructura 
- Exposición a agentes atmosféricos 
- Sobreesfuerzos 
- Fatiga física 

Medidas Preventivas 

- Las estructuras y sus elementos sólo se podrán montar o desmontar bajo 
vigilancia, control y dirección de una persona competente 

- Durante el tendido del cable un operario deberá permanecer cuidando la 
no formación de cocas en el cable 

- El acopio de materiales se llevará acabo de forma ordenada, de tal modo 
que se facilite la manipulación posterior y ocupando el menor espacio 
posible, sin obstruir las vías de paso 

- Durante la elevación se evitará que las cargas pasen por encima del 
personal que se encuentre trabajando. Se prohíbe la permanencia de 
operarios dentro del radio de cargas suspendidas 

- Se dispondrán las escaleras y plataformas necesarias que permitan un 
acceso seguro. Las plataformas serán de resistencia adecuada para 
soportar la carga de trabajo y estarán sólidamente sujetas para evitar su 
desplazamiento 

- Se instalará como mínimo línea de vida en zona segura para facilitar el 
enganche del arnés. La línea para enganche se instalará alrededor del 
perímetro de la estructura 

- Los tornillos, clavos, remaches y otros objetos punzantes se dispondrán en 
contenedores apropiados evitando dispersión en la obra 

- Los desperdicios y escombros se recogerán y eliminarán de la obra a 
medida que se vayan produciendo 

- El ascenso y descenso de operarios se realizará utilizando arnés de 
seguridad certificado y revisado 

- Utilizar bolsa portaherramientas y sistema de protección anticaídas (cabo 
de doble anclaje) 

- Todo el personal deberá ser instruido en los métodos correctos para mover 
cargas a mano, evitando lesiones por sobreesfuerzos 

- Nadie podrá permanecer en el área de trabajo sin casco de seguridad 
certificado 
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COLOCACIÓN DE MÁSTILES, ANTENAS Y PARÁBOLAS 

TENDIDO Y GRAPADO DE CABLE COAXIAL Y TIERRAS 

Equipos de Protección 
Colectiva 

VISADO 
COGITI 

 
 
 
 

 
VALENCIA 

VA09024/19 

- Se señalizarán convenientemente las zonas de peligro según las causas 
- Se acotarán las zonas de trabajo convenientemente mediante vallas o 

señalización de balizamiento en evitación de que personas ajenas transiten 
por las proximidades al existir riesgo de caída de materiales 

- Las propias de los trabajos a realizar 

Equipos de Protección 
Individual 

- Casco de seguridad homologado conforme a UNE EN 397 
- Gafas de seguridad contra proyecciones conforme a UNE EN 166 
- Guantes contra riesgos mecánicos conforme a UNE EN 388 
- Calzado de seguridad homologado con puntera reforzada conforme a UNE 

EN 345 
- Botas de agua y traje impermeable si fuera necesario 
- Arnés de seguridad contra caídas en altura conforme a UNE EN 361 

 
 
 

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, FIBRA ÓPTICA Y TIERRAS (CABLEADO Y 
CONEXIONADO ENTRE ELEMENTOS Y EQUIPOS) 

Descripción de los 
Trabajos 

En el capítulo de instalaciones de electricidad y de obra civil se contemplan los 
trabajos de electricidad en relación al cableado y el conexionado entre elementos 
y equipos de acuerdo a lo indicado en la memoria del proyecto. Incluye 
instalaciones de rejiband, cables de FO y alimentaciones, tomas de tierra y el resto 
de instalaciones. 

Identificación de Riesgos 

- Caídas al mismo nivel o distinto nivel 
- Cortes y golpes por manejo de herramientas 
- Cortes y pinchazos por manejo de conductores 
- Caída de objetos 
- Electrocuciones o quemaduras graves debidos a: 
- Mala protección de cuadros eléctricos 
- Maniobras incorrectas en líneas 
- Uso de herramientas sin aislamiento 
- Falta de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros 
- Falta de protección de cables de alimentación 
- Puentes que anulen las protecciones 
- Conexiones directas (sin clavijas) 
- Incendio por incorrecta instalación de red eléctrica 
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Descripción de los 
Trabajos 

INSTALACIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS 
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INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, FIBRA ÓPTICA Y TIERRAS (CABLEADO Y 
CONEXIONADO ENTRE ELEMENTOS Y EQUIPOS) 

Medidas Preventivas 

VISADO 
COGITI 

 
 
 
 

 
VALENCIA 

VA09024/19 

- El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista 
- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro sin la 

utilización de clavijas macho-hembra 
- Las conexiones se realizarán siempre sin tensión 
- Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de 

comprobar el acabado de la instalación 
- La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y 

golpes 
- Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a 

iniciar las pruebas de tensión instalándose carteles y señales de “Peligro 
de electrocución” 

- Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación, 
cuidando de que no queden accesibles a terceros, uniones, empalmes y 
cuadros abiertos, comprobando la correcta disposición de fusibles, 
terminales, protección diferenciales 

- La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco, con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentadas a 24 V 

Equipos de Protección 
Colectiva 

- La zona de trabajo estará siempre limpia, ordenada e iluminada 
adecuadamente 

- Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando 
- Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidas con 

materiales dieléctricos, quedando prohibida su manipulación y alteración. 
Si el aislamiento está deteriorado se retirará la herramienta 

- Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por 
electricidad, estará dotado de guantes aislantes y calzado de goma y se le 
habrá entregado autorización expresa para ello por parte del jefe de obra 

- Extintores 

Equipos de Protección 
Individual 

- Casco de seguridad homologado conforme a UNE EN 397 
- Guantes contra riesgos eléctricos conforme a UNE EN 50237 
- Calzado de seguridad homologado conforme a UNE EN 347 
- Ropa aislante de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión 

conforme a UNE EN 50286 
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INSTALACIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS 

VISADO 
COGITI 

 
 
 
 

 
VALENCIA 

Comprende el conjunto de operaciones realizadas por uno o varios trabajadoreVsA,09024/19 
que incluyen: levantamiento, colocación, empuje, tracción, transporte, etc. de 
equipos de fuerza, radio y/o transmisión. 

Identificación de Riesgos 

- Sobreesfuerzos cuando: 
- La carga es demasiado pesada o demasiado grande 
- Es voluminosa o difícil de sujetar 
- Está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse 
- Está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia 

del tronco o con torsión o inclinación del mismo 
- Cortes y golpes por manejo de equipos 
- Caída de objetos a distinto o al mismo nivel 
- Daños por golpes y cortes 

Medidas Preventivas 

- El manejo de equipos se realizará de forma racional, debiendo impedirse 
esfuerzos superiores a la capacidad física de las personas. En ningún 
caso, las cargas a mano superarán los 50 Kg por persona, siendo 
obligatorio el uso de medios mecánicos para cargas superiores 

- Se tendrá especial cuidado en la coordinación de movimientos, al objeto de 
evitar sobreesfuerzos y atrapamientos. El levantamiento de equipos se 
realizará flexionando las rodillas y manteniendo la espalda recta, sin doblar 
la cintura. Se levantarán los equipos despacio, manteniendo la espalda 
recta, enderezando las piernas. Se deben agarrar los equipos con firmeza 
y colocar las manos evitando el atrapamiento en la descarga 

- Se utilizarán guantes de trabajo para el manejo de los equipos 
- Los equipos se transportarán de forma que no quede limitado el campo de 

visión mientras se realicen desplazamientos 

Equipos de Protección 
Colectiva 

- Automatización y mecanización para evitar el manejo manual de cargas 
- Organizar y diseñar el trabajo de forma que se limiten al máximo las 

distancias a recorrer para la ubicación definitiva de los equipos 
- Utilización de equipos mecánicos controlados de forma manual como 

carretillas y carros, a movilizar entre dos personas si fuera necesario 

Equipos de Protección 
Individual 

- Casco de seguridad homologado conforme a UNE EN 397 
- Guantes contra riesgos mecánicos conforme a UNE EN 388 
- Calzado de seguridad homologado con puntera reforzada conforme a UNE 

EN 345 
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MANEJO MANUAL DE CARGAS 

Descripción de los 
Trabajos 

VISADO 
COGITI 

 
 
 
 

 
VALENCIA 

VA09024/19 

Comprende el conjunto de operaciones realizadas por uno o varios trabajadores, 
que incluyen: levantamiento, colocación, empuje, tracción, transporte, etc. de 
materiales, herramientas u objetos que puedan suponer riesgos para los 
trabajadores 

Identificación de Riesgos 

- Esfuerzo excesivo 
- Posición incorrecta del/de los operarios 
- Daños por golpes y cortes 

Medidas Preventivas 

- El manejo de materiales, herramientas u objetos se realizará de forma 
racional, debiendo impedirse esfuerzos superiores a la capacidad física de 
las personas. En ningún caso, las cargas a mano superarán los 50 Kg por 
persona, siendo obligatorio el uso de medios mecánicos para cargas 
superiores 

- Se tendrá especial cuidado en la coordinación de movimientos, al objeto de 
evitar sobreesfuerzos y atrapamientos. El levantamiento de cargas se 
realizará flexionando las rodillas y manteniendo la espalda recta, sin doblar 
la cintura. Se levantará la carga despacio, manteniendo la espalda recta, 
enderezando las piernas. Se debe agarrar la carga con firmeza y colocar 
las manos evitando el atrapamiento en la descarga 

- Se utilizarán guantes de trabajo para el manejo de cargas con aristas 
vivas. Se debe inspeccionar la carga, antes de cogerla, para descubrir si 
tuviesen astillas, nudos, bordes afilados, etc. Se deben limpiar los objetos 
grasientos, mojados o resbaladizos antes de manipularlos 

- La carga se transportará de forma que no quede limitado el campo de 
visión mientras se realicen desplazamientos 

 

 

2.3. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, cuando en la ejecución de la misma intervengan más de una empresa, o una 

empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores y autónomos. 

La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 

responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 

obras, redactándose con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del citado Real Decreto, debiendo 

exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
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2.4. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

El promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de segu 

salud durante la ejecución de la obra, cuando en la ejecución de la misma intervengan más 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 

proyecto de obra y durante la ejecución de la obra, podrá recaer en la misma persona. 

La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 

responsabilidades 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (dirección facultativa 

cuando no fuera necesaria la designación de coordinador) deberá desarrollar las siguientes 

funciones. 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad: 

- Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos 

o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente o sucesivamente. 

- Estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades 

a que se refiere el Art. 10 del Real Decreto 1627/1997 del Ministerio de la Presidencia, del 24 

de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Art. 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 

de coordinador. 

 

 
2.5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, 

elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en dicho estudio básico y en función de su propio sistema 

de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas 

de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 

implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio básico. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 

contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las 

posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la 
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aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

(dirección facultativa cuando no fuera necesaria la designación de coordinador). 

Quienes intervienen en la ejecución de la obra, así como las personas u órgan 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas, por lo que el plan de seguridad y salud estará en 

la obra a disposición permanente de los mismos, así como de la Dirección Facultativa. 

2.6. OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATA 

El contratista y subcontratistas están obligados a aplicar los principios de la acción preventiva que se 

recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 

tareas o actividades siguientes: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamientos o 

circulación. 

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

- El mantenimiento, el control  previo a la puesta en servicio y control  periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la 

- Ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad 

y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 

distintos materiales, en particular si se trata de materiales o sustancias peligrosas. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 

de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 

su caso, las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 

mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 del Ministerio de la 

Presidencia, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud, durante la ejecución de las obras. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 

Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 

preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que le 

corresponden a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

Además los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 

deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
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Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no exim 

sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

2.7. OBLIGACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a aplicar los principios de la acción preventiva que se 

recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 

tareas o actividades siguientes: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 

defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 

distintos materiales, en particular si se trata de materiales o sustancias peligrosas. 

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 

de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IX del Real Decreto 1627/1997 

del Ministerio de la Presidencia, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 

- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de actuación coordenada que se hubiera 

establecido. 

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 

de julio, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 

2.8. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud 

un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto, y que será facilitado 

por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y 

salud. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador 

en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 
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designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa. Al libro tendrá acceso la di 

facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así co 

personas y órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervi 

en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializad
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materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes 

podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines de control y seguimiento del plan 

de seguridad y salud. 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, la 

dirección facultativa, estarán obligados a remitir en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente 

deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores de éste. 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y su salud en la obra. 

Una copia del plan de seguridad y salud de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro 

de trabajo. 

2.9. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 

seguridad y su salud en la obra. 

Una copia del plan de seguridad y salud de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro 

de trabajo. 

 

 
2.10. VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22 que 

el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado 

de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto 

con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los 

trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 

evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar 

si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para sí mismo, para los demás 

trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una 

disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 

peligrosidad. 

En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas molestias 

al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 

D
o
c
u
m

e
n
to

 v
is

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 c
o
n
 n

ú
m

e
ro

: 
V

A
0
9
0
2
4
/1

9
 

C
ó
d

ig
o

 d
e

 v
a
lid

a
c
ió

n
 t
e

le
m

á
ti
c
a

 T
R

P
O

7
2
Q

6
8

U
B

X
Q

Q
P

8
. 
C

o
m

p
ro

b
a

c
ió

n
: 
h

tt
p

s
:/

/c
o

g
it
iv

a
le

n
c
ia

.e
-g

e
s
ti
o
n

.e
s
/V

a
lid

a
c
io

n
.a

s
p

x
?

C
V

T
=

T
R

P
O

7
2

Q
6

8
U

B
X

Q
Q

P
8

 
T

R
P

O
7

2
Q

6
8

U
B

X
Q

Q
P

8
 



PROYECTO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

DE RADIOCOMUNICACIONES TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. 

-48- 

 

nVfAin0e9s024/19 

 
 

mpre el 

toda la 

s  sVeAráLEnNCIA 

VISADO 
COGITI 

 

 

TOWER CONSULTORES, S.L. 

Avda. Manoteras, 22 Edificio Alfa II Planta 3ª Oficinas 112-113, 28050 Madrid. Tfno. 91 383 31 70 Fax. 91 766 53 56 

 

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando sie 

derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de 

información relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimiento 

puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados co 

discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las 

autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda 

facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador. 

No obstante a lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos 

efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con 

la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan 

desarrollar correctamente sus funciones en materias preventivas. 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el 

derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado 

más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente se determinen. 

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal 

sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 

establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y control de la 

salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o 

Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de otros 

profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

- Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o 

después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 

- Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia 

prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes 

profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, 

finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 

- La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes 

con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y 

contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas las sociedades científicas 

correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-laboral, descripción detallada 

del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas 

preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, descripción de los anteriores puestos 

de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 

- El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se 

produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder 

identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que puedan 

presentarse en los lugares de trabajo. 

- Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores 

víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

- El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen 

las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, indica las 
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características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros 

que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de activi 

lo requieran. 

 

 
En el centro de trabajo habrá como mínimo un botiquín portátil, que como mínimo dispondrá de: 

 

CONTENIDO DE BOQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

1 botella de alcohol (500 cc) 

1 botella de agua oxigenada (500 cc) 

1 frasco de antiséptico (Cristalmina, Betadine) 

10 sobres de gasas estériles (5 unidades por sobre) 

1 caja de esparadrapo 

1 caja de tiritas (30 unidades) 

6 vendas grandes (Orilladas) 

6 vendas pequeñas (Orilladas) 

2 vendas elásticas grandes 

1 caja de Paracetamol 500 mg 

1 fármaco espasmolítico 

1 tubo de crema antinflamatorio 

1 tubo de crema para las quemaduras 

1 tijera 

El botiquín se revisará semanalmente y se repondrá inmediatamente lo consumido. 

2.11. PLAN DE EMERGENCIA 

En el caso de producirse una situación de emergencia y teniendo en cuenta el tamaño y la actividad 

de la empresa, se analizan las posibles situaciones de emergencia para así adoptar las medidas 

necesarias en cuanto a: 

LUCHA CONTRA INCENDIOS. 

Se dispondrá de un extintor en cada vehículo. Serán adecuados en agente extintor y tamaño, al tipo 

de incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como máximo. 

EVACUACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

El ENCARGADO DE LA OBRA/VIGILANTE DE SEGURIDAD facilitará en cada momento a los 

trabajadores una relación con Servicios próximos a su lugar de trabajo. En esta relación figurarán al 

menos los siguientes apartados: 

- Nombre, teléfono y dirección de centros asistenciales próximos. 

- Teléfono de paradas de taxis próximas. 

- Teléfono de cuerpo de bomberos próximo. 

VA09024/19 
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- Teléfono de ambulancias próximas. 

Cuando ocurra algún accidente que precise asistencia facultativa, aunque sea leve, y la asi 

médica se reduzca a una primera cura, el Jefe de obra de la contrata principal realiza 

investigación del mismo y además de los trámites oficialmente establecidos, pasará un informe a la 

DIRECCIÓN FACULTATIVA de la obra, en el que se especificará: 

 

 
- Nombre del accidentado. 

- Hora, día y lugar del accidente. 

- Descripción del mismo. 

- Causas del accidente. 

- Medidas preventivas para evitar su repetición. 

- JULIO 2019 topes de realización de las medidas preventivas. 

Este informe se pasará a la Dirección facultativa, como muy tarde, dentro del siguiente día del 

accidente. La Dirección facultativa de la obra podrá aprobar el informe o exigir la adopción de 

medidas complementarias no indicadas en el informe. 

Para cualquier modificación del Plan de Seguridad y Salud que fuera preciso realizar, será preciso 

recabar previamente la aprobación de la Dirección facultativa. 

El responsable en obra de la contrata deberá dar una relación nominal de los operarios que han de 

trabajar en las obras, con objeto de que el servicio de portería y/o vigilancias extienda los oportunos 

permisos de entrada, que serán recogidos al finalizar la obra; para mantener actualizadas las listas 

del personal de la contrata, las altas y bajas deben comunicares inmediatamente de producirse. 

El Jefe de obra suministrará las normas específicas de trabajo a cada operario de los distintos 

gremios, asegurándose de su comprensión y entendimiento. 

Todo personal de nuevo ingreso en la contrata (aunque sea eventual) debe pasar el reconocimiento 

médico obligatorio antes de iniciar su trabajo; todo el personal se someterá a los reconocimientos 

médicos periódicos, según la Orden del 12-1-63 B.O.E. del 13-3-63 y Orden del 15-12-65 B.O.E. del 

17-1-66. 

2.12. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE 

DEBEN APLICARSE EN LA OBRA 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 del Ministerio 

de la Presidencia, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra 

o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

2.13. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA 

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención de Riesgos Laborales 

- R.D. 780/1998 de 30 de Abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997 por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 

materia de señalización de Seguridad y Salud laboral 
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- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las condiciones míni 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
- Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones míni 

Seguridad y Salud  relativas  a  la manipulación  manual de  cargas que  entrañen riesgoVsA, 0e9n024/19 

particular dorso lumbares, para los trabajadores 

- Real Decreto 488/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 

- Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

- Orden de 25 de Marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el R.D. 

666/97 

- Real Decreto 349/2003 de 21 de Marzo, por el que se modifica el R.D. 665/97, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agente 

mutágenos. 

- Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

- Real Decreto 681/2003 de 12 de Junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 

trabajo 

- Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

Salud y la Seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de la construcción 

- Orden Ministerial de 9 de Marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. Título II, Capítulo VI, artículos de 51 a 70 

- Orden Ministerial de 31 de Enero de 1940, por la que se aprueba el Reglamento General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo; exclusivamente su Capítulo VII: “Andamios” 

- Ley de la Edificación 38/1999, Disposición adicional cuarta. 

- Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación 

de actividades empresariales 

- Real decreto 2177/2004 por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. BOE 

núm. 274 de 13 noviembre 

- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

- Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido 
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- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnic 

Edificación 

- Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, s 

Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

 
 

 
VA09024/19 

- Corrección de errores en la Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones 

muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

2.14. CONCLUSIÓN 

El presente Estudio Básico de Seguridad precisa las normas genéricas de seguridad y salud 

aplicables a la obra de qué trata el presente Proyecto. Identifica, a su vez, los riesgos inherentes a la 

ejecución de las mismas y contempla previsiones básicas e informaciones útiles para efectuar, en 

condiciones de seguridad y salud, las citadas obras. 

Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos tales como: 

- La propia experiencia de los operarios/instaladores 

- Las instrucciones y recomendaciones que el responsable de la obra pueda dictar con el buen 

uso de la lógica, la razón y sobre todo de su experiencia, con el fin de evitar situaciones de 

riesgo o peligro para la salud de las personas que llevan a cabo la ejecución de la obra. 

- Las propias instrucciones de manipulación o montaje que los fabricantes de herramientas, 

componentes y equipos puedan facilitar para el correcto funcionamiento de las mismas. 

2.15. ANEXO: PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 
 

 

Previsiones e información útil para los previsibles trabajos posteriores. 

 

 

Actividad 

 

 

Riesgos 

 

 

Zona Afectada 

 

 

Medidas a adoptar 

Equipos de 

Protección 

Individual 

 

Acceder al emplazamiento 

(hasta sala y sistema 

radiante). 

 

Caída de personas al mismo nivel 

 

Acceso al edificio. 

Portal, escaleras o 

ascensor. 

 

Mantener los accesos ordenados, diseñando zonas 

de acopio separadas de las de tránsito y trabajo. 

 

Los trabajadores utilizarán botas de seguridad 

adecuadas al tipo de emplazamiento en el que 

estén trabajando. 

 

Botas de seguridad 

adecuadas al 

trabajo que se 

realice. 

  
Choques y golpes contra objetos 

móviles e inmóviles 

 
Acceso desde zonas de 

acopio hasta el portal 

con vehículos en 
movimiento. 

 
-Mantener los accesos ordenados, diseñando 

zonas de acopio separadas de las de tránsito y 

trabajo. 

 

   -Las zonas de circulación de vehículos estarán 

siempre diferenciadas de la zona de tránsito de las 

personas, y se balizará si es necesario. 

   
Claraboya de acceso a 

cubierta 

 
Se realizará con escalera desmontable anclada a 

puntos de anclaje fijos. 

 
Arnés de seguridad 

con    sistema  de 
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Previsiones e información útil para los previsibles trabajos posteriores. 

 
 

 
Actividad Riesgos Zona Afectada Medidas a adoptar 

 
VALENCIA 

EquipoVsA0d9e024/19 
Protección 
Individual 

 

Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas 

por o desde escaleras de mano cuando por su peso 

o dimensiones puedan comprometer la seguridad 

del trabajador. 

 
Se instalará un gancho para el anclaje del arnés de 

seguridad, fijado a menos de 3.50m 

doble anclaje 

cuerda-mosquetón. 

 
Arnés según norma 

EN 361. 

 
Cuerda según 

norma EN 354. 

 
Mosquetón según 

norma EN 352. 

 
Guantes de 

protección según. 

 
Caída de materiales sobre personas 

y/o bienes 

El entorno al borde del 

edificio 

Se utilizará bolsa portaherramientas adecuada al 

tipo de herramienta a utilizar. 

 
Evitar los trabajos simultáneos de dos trabajadores 

en la misma vertical. Si fuera inevitable realizar el 

trabajo, se tratará de instalar algún medio de 

protección entre ambos, tales como una red de 

protección o similar. Con esto se evitará que caigan 

objetos sobre otro trabajador o sobre la vía pública, 

de modo que se garantizará el transito seguro a 

terceros. 

 
 

 

Al los emplazamientos de telefonía móvil sólo podrá acceder el personal autorizado. Estos deberán permanecer cerrados cuando no haya 

personal autorizado en su interior. Si por cualquier causa fuera imposible impedir el acceso al personal no autorizado, será necesaria la 

utilización de señalización de acceso restringido adecuada. 

 
 
 

Sistema radiante. 

Instalación, cambio, 

reparación, desinstalación 

e inspección. 

 

Caída a distinto nivel 

 

Trabajo en la zona de 

las antenas. 

 

Se realizará con escalera desmontable anclada a 

puntos de anclaje fijos. 

 
Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas 

por o desde escaleras de mano cuando por su peso 

o dimensiones puedan comprometer la seguridad 

del trabajador. 

 
Se instalará un gancho para el anclaje del arnés de 

seguridad, fijado a menos de 3.50m 

 
En ningún momento el trabajador podrá estar libre 

de los dos mosquetones o del cinturón de 

seguridad. 

 
No se utilizarán cuerdas superiores a 1,9 m de 

longitud en total y llevarán mini-absorbedor de 

energía. 

 
Para posicionarse en el mástil durante el trabajo 

(nunca para desplazarse) se podrá utilizar una 

cuerda con dos mosquetones inferior a 1m, de 

modo que el trabajador opera anclado por la cintura 

pegado al elemento de trabajo. Para desplazarse 

utilizar siempre el sistema de cabo de doble anclaje 

curda mosquetón. 

 
Los trabajadores deberán estar debidamente 

cualificados e instruidos para utilizar el sistema 

anticaídas correspondiente. 

 

Arnés de seguridad 

y sistema de doble 

anclaje cuerda- 

mosquetón. 

 
Arnés según norma 

EN 361. 

 
Mosquetón según 

norma EN 352. 

 
Cuerda de 

posicionamiento 

según     EN  354 

EN358. 
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Previsiones e información útil para los previsibles trabajos posteriores. 

 
 

 
Actividad Riesgos Zona Afectada Medidas a adoptar 

 
VALENCIA 

EquipoVsA0d9e024/19 
Protección 
Individual 

 
Caída de materiales sobre personas 

y/o bienes 

El entorno del mástil y la 

vertical de la zona de 

trabajo. 

Se utilizará bolsa portaherramientas adecuada al 

tipo de herramienta a utilizar. 

Utilización de casco 

de seguridad para 

trabajos en altura 

con barboquejo 

según EN 12492. 

 
Evitar los trabajos simultáneos de dos trabajadores 

en la misma vertical. Si fuera inevitable realizar el 

trabajo, se tratará de instalar algún medio de 

protección entre ambos, tales como una red de 

protección, toldo de protección o similar. 

 
 

 
La terraza está provisto de peto, en todo su 

perímetro, menos en la zona de acceso. 

 

Cortes y heridas diversas Zona de trabajo en el 

sistema radiante 

Los riesgos de cortes y heridas deben prevenirse 

utilizando EPI’s adecuadas a cada caso, en 

especial, guantes resistentes a la penetración, a los 

pinchazos y a los cortes. 

Guantes de trabajo 

homologados 

 

Riesgo de quemaduras por 

utilización de herramientas de corte y 

soldadura 

Zona de trabajo en el 

sistema radiante 

Se utilizarán EPI´s adecuados para cada actividad, 

tales como guantes, mandil, polainas, gafas de 

protección ocular, etc. 

EPI´s adecuados 

para cada actividad 

concreta a realizar. 

 

Riesgos de contacto eléctrico directo Zona de trabajo en el 

mástil próxima al cable 

de balizas y coaxiales 

Siempre que sea posible se realizará el trabajo en 

ausencia de tensión. 

 
De no ser posible se evitará ejecutar los trabajos de 

corte en contacto con los cables de balizas y 

coaxiales. 

 
Se utilizarán guantes aislantes. 

Guantes aislantes. 

 
Botas de trabajo 

con características 

de aislamiento 

eléctrico adecuado. 

 

Riesgo de fatiga Zona de trabajo en el 

sistema radiante 

Regular los descansos periódicos y las condiciones 

ergonómicas del trabajo. La exposición solar 

continuada es un factor de riesgo a controlar y, en 

cualquier caso se debe evitar realizar los trabajos 

en condiciones climáticas extremas. 

N.A. 

 

Exposición     a     radiaciones  no 

ionizantes 

Mástiles y antenas Existen unos niveles de exposición límites que no 

deben de ser rebasados. 

 
Cuando se desarrollen trabajos en proximidad de 

sistemas radiantes, de acuerdo al trabajo solicitado 

por TELXIUS TORRES S.L.U., se recomienda 

reducir la potencia o apagar los sistemas afectados. 

------------------------ 

 

Otras recomendaciones generales para el acceso a los sistemas radiantes 

 
El equipo de protección individual se debe usar permanentemente durante todo el tiempo que dure el trabajo a realizar. 

 
Se han de evitar desgastes en el equipo, en particular por contactos y frotamientos con aristas o superficies rugosas, superficies calientes, corrosivas o susceptibles de engrasar los 

mecanismos. 

 
No exponer innecesariamente los elementos que componen el equipo a los rayos solares u otros agentes nocivos, debiendo prestar especial atención en trabajos de soldadura que 

conlleven la utilización de estos equipos de protección. 

 
Señalizar cualquier anomalía detectada en el equipo debiendo, en todos los casos desechar un equipo que haya soportado una caída. 

No utilizar los EPI´s de forma colectiva. 

Solo personas especializadas y formadas para realizar trabajos en altura pueden realizar estos trabajos. 

Los trabajadores que realicen este tipo de tareas estarán en las condiciones físicas y psíquicas adecuadas. 
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Previsiones e información útil para los previsibles trabajos posteriores. 

 
 

 
Actividad Riesgos Zona Afectada Medidas a adoptar 

 
VALENCIA 

EquipoVsA0d9e024/19 
Protección 
Individual 

 

Comprende el recorrido preciso no incluido en el primer epígrafe y los trabajos de instalación, cambio, reparación, desinstalación, 

mantenimiento e inspección de los sistemas radiantes incluidos sus cableados o elemento auxiliares (latiguillos, puntos de fijación, 

tierras…). Se hará extensible a los elementos soportes propios de los sistemas radiantes. Nos referimos a pruebas de aceptación, 

reorientaciones, mediciones de Roe, encintados, apretados de tornillos, cambio de antenas o radioenlaces, inspecciones visuales. 

 

Coaxiales.         Instalación, 

cambio, reparación, 

desinstalación  e 

inspección. 

Caída a distinto nivel Acceso hasta los 

coaxiales en el mástil. 

 
Trabajo sobre cualquier 

punto del recorrido. 

Se realizará con escalera desmontable anclada a 

puntos de anclaje fijos. 

 
Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas 

por o desde escaleras de mano cuando por su peso 

o dimensiones puedan comprometer la seguridad 

del trabajador. 

 
Se instalará un gancho para el anclaje del arnés de 

seguridad, fijado a menos de 3.50m 

 
En ningún momento el trabajador podrá estar libre 

de los dos mosquetones o del cinturón de 

seguridad. 

 
No se utilizarán cuerdas superiores a 1,9 m de 

longitud en total y llevarán mini-absorbedor de 

energía. 

 
Para posicionarse en el mástil durante el trabajo 

(nunca para desplazarse) se podrá utilizar una 

cuerda con dos mosquetones inferior a 1m, de 

modo que el trabajador opera anclado por la cintura 

pegado al elemento de trabajo. Para desplazarse 

utilizar siempre el sistema de cabo de doble anclaje 

curda mosquetón. 

 
Los trabajadores deberán estar debidamente 

cualificados e instruidos para utilizar el sistema 

anticaídas correspondiente. 

Arnés de seguridad 

y sistema de doble 

anclaje cuerda- 

mosquetón. 

 
Arnés según norma 

EN 361. 

 
Mosquetón según 

norma EN 352. 

 
Cuerda de 

posicionamiento 

según     EN  354 

EN358. 

 
Caída de materiales sobre personas 

y/o bienes 

El entorno del mástil y la 

vertical de la zona de 

trabajo. 

Se utilizará bolsa portaherramientas adecuada al 

tipo de herramienta a utilizar. 

Utilización de casco 

de seguridad para 

trabajos en altura 

con barboquejo 

según EN 12492. 

 
Evitar los trabajos simultáneos de dos trabajadores 

en la misma vertical. Si fuera inevitable realizar el 

trabajo, se tratará de instalar algún medio de 

protección entre ambos, tales como una red de 

protección, toldo de protección o similar. 

 
 

 
La terraza está provisto de peto, en todo su 

perímetro, menos en la zona de acceso. 

 

Cortes y heridas diversas Zona de trabajo en el 

sistema radiante 

Los riesgos de cortes y heridas deben prevenirse 

utilizando EPI’s adecuadas a cada caso, en 

especial, guantes resistentes a la penetración, a los 

pinchazos y a los cortes. 

Guantes de trabajo 

homologados 

 

Riesgo de quemaduras por 

utilización de herramientas de corte y 

soldadura 

Zona de trabajo en el 

sistema radiante 

Se utilizarán EPI´s adecuados para cada actividad, 

tales como guantes, mandil, polainas, gafas de 

protección ocular, etc. 

EPI´s adecuados 

para cada actividad 

concreta a realizar. 

 

Riesgos de contacto eléctrico directo Zona de trabajo el mástil 

próxima al cable de 

balizas y coaxiales 

Siempre que sea posible se realizará el trabajo en 

ausencia de tensión. 

Guantes aislantes. 

 
Botas de trabajo 

con características 
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VISADO 
COGITI 

 
 

Previsiones e información útil para los previsibles trabajos posteriores. 

 
 

 
Actividad Riesgos Zona Afectada Medidas a adoptar 

 
VALENCIA 

EquipoVsA0d9e024/19 
Protección 
Individual 

 
De no ser posible se evitará ejecutar los trabajos de 

corte en contacto con los cables de balizas y 

coaxiales. 

 
Se utilizarán guantes aislantes. 

 
de aislamiento 

eléctrico adecuado. 

 

Riesgo de fatiga Zona de trabajo en el 

sistema radiante 

Regular los descansos periódicos y las condiciones 

ergonómicas del trabajo. La exposición solar 

continuada es un factor de riesgo a controlar y, en 

cualquier caso se debe evitar realizar los trabajos 

en condiciones climáticas extremas. 

N.A. 

 

Exposición     a     radiaciones  no 

ionizantes 

Zona de trabajo en el 

sistema radiante 

Existen unos niveles de exposición límites que no 

deben de ser rebasados. 

 
Cuando se desarrollen trabajos en proximidad de 

sistemas radiantes, de acuerdo al trabajo solicitado 

por TELXIUS TORRES S.L.U., se recomienda 

reducir la potencia o apagar los sistemas afectados. 

------------------------ 

 

Comprende el recorrido preciso no incluido en el primer epígrafe y los trabajos de instalación, cambio, reparación, desinstalación, 

mantenimiento e inspección de las tiradas de coaxiales desde los sistemas radiantes hasta los equipos. Nos referimos a trabajos de 

aceptación, encintados, marcados, tendidos, grapar a los rejiband o soportes. 

 

Red de tierras y línea de 

fuerza o derivación. 

Cambio reparación, 

desinstalación  e 

inspección. 

Caídas al mismo nivel En todo el recinto de la 

Estación Base. 

Mantener la zona limpia y ordenada. 

 
No acopiar material en las zonas de paso y destinar 

zonas para tal fin. 

 
Se utilizarán botas de seguridad adecuadas al tipo 

de terreno. 

Botas de 

seguridad, 

protección  o 

trabajo, según sea 

el caso, 

homologadas y 

adecuadas. 

 
 

 
Irán marcadas 

según la norma 

UNE-EN 344, 345, 

346 y 347 según 

corresponda en 

cada caso. 

 
Caídas de objetos En todo el recinto de la 

Estación Base. 

 
 
 

En todo el recinto de la 

Estación Base. 

 
 

En todo el recinto de la 

Estación Base. 

Los trabajadores deberán estar protegidos contra la 

caída de objetos o materiales, para lo que se 

utilizará casco homologado. 

 
 

Se impedirá el acceso a zonas próximas al mástil en 

las que se estén realizando trabajos en altura. 

 
 

Si los trabajos se prolongan mucho en el tiempo se 

podría instalar algún medio de protección colectiva 

tal como redes o marquesinas, de modo que se 

permitiría el trabajo simultáneo en el mástil y en el 

suelo. 

Casco 

homologado y 

botas de seguridad 

 
Casco 

homologado 

 
Casco 

homologado 

 
Desplome de objetos o material 

empleado 

En todo el recinto de la 

Estación Base. 

Para evitar desplomes, caída o vuelcos de material 

se colocarán junto con equipos y herramientas de 

forma ordenada y segura. 

 
Caída a distinto nivel En todo el recinto de la 

Estación Base. 

Aunque es poco probable, si fuese necesario 

realizar trabajos a más de 2m de altura se utilizará 

algún medio de protección, tales como andamio 

móvil o similar. 
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VISADO 
COGITI 

 
 

Previsiones e información útil para los previsibles trabajos posteriores. 

 
 

 
Actividad Riesgos Zona Afectada Medidas a adoptar 

 
VALENCIA 

EquipoVsA0d9e024/19 
Protección 
Individual 

 

Las escaleras de mano y andamios normalizados 

que se utilicen satisfarán los requisitos establecidos 

en las normas (EN, UNE, etc.) que les afecten. 

 
 

 
Factores atmosféricos En todo el recinto de la 

Estación Base. 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las 

inclemencias atmosféricas que puedan 

comprometer su seguridad y su salud, 

prevaleciendo las protecciones colectivas (toldos, 

pararrayos, etc.) sobre las individuales (ropa de 

abrigo, gafas, viseras, etc. 

N.A. 

 
Cortes y heridas diversas En todo el recinto de la 

Estación Base. 

Los riesgos de cortes y heridas deben prevenirse 

utilizando EPI’s adecuadas a cada caso, en 

especial, guantes resistentes a la penetración, a los 

pinchazos y a los cortes. 

 
 

 
Las máquinas y equipos utilizados en los trabajos 

de mantenimiento deberán ajustarse a lo dispuesto 

en la normativa específica. No obstante se 

cumplirán las siguientes reglas: 

 
1º Estarán bien proyectados y 

construidos, teniendo en cuenta, en la 

medida de lo posible los principios de la 

Ergonomía. 

 
2º Se mantendrán en buen estado de 

funcionamiento. 

 
3º Se utilizará exclusivamente para los 

trabajos que hayan sido diseñados. 

 
4º Serán manejados por trabajadores 

que hayan recibido una formación 

adecuada. 

Guantes de trabajo 

homologados, 

gafas de 

protección, mandil, 

botas de 

seguridad, etc. 

Según 

corresponda. 

 
Riesgo eléctrico: 

 
- Choque eléctrico por contacto con 

elementos en tensión. 

 
 

- Quemaduras por choque eléctrico o 

por arco eléctrico. 

 
 

- Caídas o golpes como 

consecuencia de choque o arco 

eléctrico. 

 
 

- Incendios y explosiones producidos 

por la electricidad. 

En todo el recinto de la 

Estación Base. 

Siempre que sea posible se realizarán los trabajos 

en ausencia de tensión, siguiendo los siguientes 

pasos: 

 
- Desconectar la tensión que alimente la 

instalación. 
- Prevenir cualquier posible 

realimentación. 
- Verificar la ausencia de tensión. 
- Poner a tierra o en cortocircuito. 
- Proteger frente a elementos próximos en 

tensión, en su caso y establecer una 
señalización de seguridad para 
delimitar la zona de trabajo. 

 
Hasta que no se hayan completado todas las etapas 

no se comenzará el trabajo. 

 
 

 
Cuando dentro del emplazamiento se realicen 

trabajos en tensión se seguirán una serie de 

recomendaciones: 

 
- Se emplearán accesorios aislantes 

(pantallas, cubiertas, vainas, etc.) 
para el recubrimiento de partes 
activas o masas. 

- Se utilizarán útiles aislantes o aislados 
(herramientas, pinzas, puntas de 
prueba, etc.) 

Guantes, gafas, 

casco adecuados 

frente a riesgos 

eléctricos. 
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Previsiones e información útil para los previsibles trabajos posteriores. 

 
 

 
Actividad Riesgos Zona Afectada Medidas a adoptar 

 
VALENCIA 

EquipoVsA0d9e024/19 
Protección 
Individual 

 

- Se emplearán los equipos de protección 
individual adecuados para cada 
operación. 

 

Comprende el recorrido preciso no incluido en el primer epígrafe y los trabajos instalación, cambio, reparación, desinstalación, 

mantenimiento e inspección de las redes de tierras, alimentación eléctrica, bajada de fibra óptica..., desde el punto de salida de los equipos 

hasta su punto de entronque con la red general o pica de tierra. También será extensible a los equipos auxiliares de medidas o de la 

instalación (barras equipotenciales, pica de tierras, cajas de registro.) 

 

Acceder hasta los equipos 

e instalación, cambio, 

reparación, desinstalación 

e inspección. 

Riesgo eléctrico: 

 
- Choque eléctrico por contacto con 

elementos en tensión. 

 
- Quemaduras por choque eléctrico o 

por arco eléctrico. 

 
- Caídas o golpes como 

consecuencia de choque o arco 

eléctrico. 

 
- Incendios y explosiones producidos 

por la electricidad. 

Zona de equipos 

Outdoor. 

Siempre que sea posible se realizarán los trabajos 

en ausencia de tensión, siguiendo los siguientes 

pasos: 

 
 

 
Desconectar la tensión que alimente la instalación. 

Prevenir cualquier posible realimentación. 

Verificar la ausencia de tensión. 

Poner a tierra o en cortocircuito. 

Proteger frente a elementos próximos en tensión, en 

su caso y establecer una señalización de seguridad 

para delimitar la zona de trabajo. 

 
Hasta que no se hayan completado todas las etapas 

no se comenzará el trabajo. 

 
 

 
Cuando dentro del emplazamiento se realicen 

trabajos en tensión se seguirán una serie de 

recomendaciones: 

 
- Se emplearán accesorios aislantes 

(pantallas, cubiertas, vainas, etc.) 
para el recubrimiento de partes 
activas o masas. 

- Se utilizarán útiles aislantes o aislados 
(herramientas, pinzas, puntas de 
prueba, etc.) 

- Se emplearán los equipos de protección 
individual adecuados para cada 
operación. 

Guantes, gafas, 

casco adecuados 

frente a riesgos 

eléctricos. 

 
Cortes y heridas diversas 

 
Zona de equipos 

Outdoor. 

 
Los riesgos de cortes y heridas deben prevenirse 

utilizando EPI’s adecuadas a cada caso, en 

especial, guantes resistentes a la penetración, a los 

pinchazos y a los cortes. 

 
 

 
Las máquinas y equipos utilizados en los trabajos 

de mantenimiento deberán ajustarse a lo dispuesto 

en la normativa específica. No obstante se 

cumplirán las siguientes reglas: 

 
1º Estarán bien proyectados y 

construidos, teniendo en cuenta, en la 

medida de lo posible los principios de la 

Ergonomía. 

 
2º Se mantendrán en buen estado de 

funcionamiento. 

 
3º Se utilizará exclusivamente para los 

trabajos que hayan sido diseñados. 

 
4º Serán manejados por trabajadores 

que hayan recibido una formación 

adecuada. 

 
Guantes de trabajo 

homologados, 

gafas de 

protección, mandil, 

botas de 

seguridad, etc. 

Según 

corresponda. 
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Previsiones e información útil para los previsibles trabajos posteriores. 

 
 

 
Actividad Riesgos Zona Afectada Medidas a adoptar 

 
VALENCIA 

EquipoVsA0d9e024/19 
Protección 
Individual 

 

Caídas al mismo nivel Zona de equipos outdoor. Mantener la zona limpia y ordenada. 

 
No acopiar material en las zonas de paso y destinar 

zonas para tal fin. 

 
Se utilizarán botas de seguridad adecuadas al tipo 

de terreno. 

Botas de 

seguridad, 

protección  o 

trabajo, según sea 

el caso, 

homologadas y 

adecuadas. 

 
 

 
Irán marcadas 

según la norma 

UNE-EN 344, 345, 

346 y 347 según 

corresponda en 

cada caso. 

 

Riesgos derivados de la 

manipulación de baterías de plomo. 

 
 

 
- Riesgo de explosión. 

Zona de equipos 

Outdoor. 

Nunca acerque ninguna llama o chispa a la batería. 

No fume. 

 
No deje herramientas u objetos metálicos encima de 

la batería. 

 
Al sustituir una batería se desconectará en primer 

lugar el borne negativo (masa). 

 
Al instalar una batería la conexión del borne 

negativo (masa) se hará en último lugar. 

 
Las abrazaderas de los bornes deben estar 

adecuadamente apretadas y cubiertas con una 

ligera capa de vaselina. 

 
Debe evitarse la sobrecarga o carga insuficiente 

revisando y ajustando el regulador de corriente. 

 
Antes de quitar las pinzas de los bornes se debe 

interrumpir el circuito de carga. 

 
Resulta muy conveniente soplar sobre las celdillas 

antes de maniobrar en la batería. 

 
Cuando utilice cables de emergencia enlace en 

primer lugar los dos polos positivos. Después 

enlace el negativo de la batería de socorro al 

negativo de la batería del vehículo en la conexión a 

masa de esta última de modo que la eventual chispa 

suceda lejos de los orificios de la batería. 

 
En evitación de chispas estáticas toque un metal 

puesto a tierra antes de trabajar en la batería. 

 
Mantenga bien ventilada la zona de carga y 

descarga de la batería. 

 
Es una mala costumbre limpiar los cabos de los 

conductores de cobre cerca de los acumuladores, 

así como realizar cualquier labor que implique 

desprendimientos de partículas metálicas sobre la 

batería. 

 
Un correcto mantenimiento y uso reducirá la 

formación de cortocircuitos en el interior de la 

batería. 

 

-Riesgo de golpes en el manejo 

manual de las baterías. 

Zona de equipos outdoor Adoptar posturas adecuadas y utilizar medios 

mecánicos siempre que sea posible. 

Botas de 

seguridad y 

guantes de 

protección 
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Previsiones e información útil para los previsibles trabajos posteriores. 

 
 

 
Actividad Riesgos Zona Afectada Medidas a adoptar 

 
VALENCIA 

EquipoVsA0d9e024/19 
Protección 
Individual 

 

-Riesgo de salpicaduras por el 

trasvase de ácidos o derrame 

accidental de éstos. 

Zona de equipos outdoor Nunca añada ácido sulfúrico puro al electrolito, sino 

diluido. 

 
Nunca vierta agua sobre el ácido para diluirlo. 

Cuando se maneja 

ácido o se 

manipula una 

batería, se deben 

utilizar las prendas 

de protección 

siguientes: 

 
Gafas o pantallas 

incoloras, clase D- 

747 (Según norma 

MT-16 (B.O.E. Nº 

196 de 17.8.78)). 

 
Guantes, botas y 

delantal de goma. 

 
Manguitos de 

nylon. 

 
Ropa antiácido, 

que no desarrolle 

cargas estáticas 

 
 
 

Comprende el recorrido preciso no incluido en el primer epígrafe y los trabajos de instalación, cambio, reparación, desinstalación, 

mantenimiento e inspección de los equipos, instalados tanto en la fase de construcción como a posteriori y que formen parte del 

equipamiento de los emplazamientos de la red de los operadores instalados. Comprende tareas relacionadas con los equipos electrónicos, 

rectificadores, extintores, cuadros eléctricos y cualquier otro equipo (no incluido en los otros epígrafes) existente en el emplazamiento. 

 

Acceder hasta la estructura 

metálica e instalación, 

cambio, reparación, 

desinstalación  e 

inspección. 

 
 

Comprende el mástil 

soporte de antenas y 

bancada metálica 

Caída a distinto nivel Acceso a la estructura 

soporte de antenas 

Se subirá por los pates del mástil con arnés de 

seguridad y sistema anticaídas homologados. Se 

podrá utilizar el sistema anticaídas del mástil o un 

sistema de doble anclaje. 

 
En ningún momento el trabajador podrá estar libre 

de los dos mosquetones o del cinturón de 

seguridad. 

 
No se utilizarán cuerdas superiores a 1,9 m de 

longitud en total y llevarán mini-absorbedor de 

energía. 

 
Para posicionarse en el mástil durante el trabajo 

(nunca para desplazarse) se podrá utilizar una 

cuerda con dos mosquetones inferior a 1m, de 

modo que el trabajador opera anclado por la cintura 

pegado al elemento de trabajo. Para desplazarse 

utilizar siempre el sistema de cabo de doble anclaje 

curda mosquetón. 

 
Los trabajadores deberán estar debidamente 

cualificados e instruidos para utilizar el sistema 

anticaídas correspondiente. 

Arnés de 

seguridad y 

sistema de doble 

anclaje cuerda- 

mosquetón. 

 
Arnés según 

norma EN 361. 

 
Cuerda según 

norma EN 354. 

 
Mosquetón según 

norma EN 352. 

 
Cuerda de 

posicionamiento 

según    EN  354 

EN358. 

 
En toda la estructura 

metálica cuyos 

elementos quedan a una 

altura superior a 2 m. 

Aunque es poco probable, si fuese necesario 

realizar trabajos a más de 2m de altura se utilizará 

algún medio de protección, tales como andamio 

móvil o similar. 

 
Las escaleras de mano y andamios normalizados 

que se utilicen satisfarán los requisitos establecidos 

en las normas (EN, UNE, etc.) que les afecten. 

 
Caída de materiales sobre personas 

y/o bienes 

Acceso a todas las zonas 

de la estructura, (mástil y 

Se utilizará bolsa portaherramientas adecuada al 

tipo de herramienta a utilizar. 

Utilización de 

casco de 

seguridad para 

trabajos en altura 
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Previsiones e información útil para los previsibles trabajos posteriores. 

 
 

 
Actividad Riesgos Zona Afectada Medidas a adoptar 

 
VALENCIA 

EquipoVsA0d9e024/19 
Protección 
Individual 

 

resto de zonas elevadas 

del suelo) 

con barboquejo 

según EN 12492. 

 
Evitar los trabajos simultáneos de dos trabajadores 

en la misma vertical. Si fuera inevitable realizar el 

trabajo, se tratará de instalar algún medio de 

protección entre ambos, tales como una red de 

protección o similar. 

 

Cortes y heridas diversas Acceso a todas las zonas 

de la estructura 

Los riesgos de cortes y heridas deben prevenirse 

utilizando EPI’s adecuadas a cada caso, en 

especial, guantes resistentes a la penetración, a los 

pinchazos y a los cortes. 

Guantes de trabajo 

homologados 

 

Riesgo de quemaduras por 

utilización de herramientas de corte y 

soldadura 

Acceso a todas las zonas 

de la estructura 

Se utilizarán EPI´s adecuados para cada actividad, 

tales como guantes, mandil, polainas, gafas de 

protección ocular, etc. 

EPI´s adecuados 

para cada 

actividad concreta 

a realizar. 

 

Riesgos de contacto eléctrico directo Acceso a todas las zonas 

de la estructura 

Siempre que sea posible se realizará el trabajo en 

ausencia de tensión. 

 
De no ser posible se evitará ejecutar los trabajos de 

corte en contacto con los cables de balizas y 

coaxiales. 

 
Se utilizarán guantes aislantes. 

Guantes aislantes. 

 
Botas de trabajo 

con características 

de aislamiento 

eléctrico 

adecuado. 

 

Riesgo de fatiga Acceso a todas las zonas 

de la estructura 

Regular los descansos periódicos y las condiciones 

ergonómicas del trabajo. La exposición solar 

continuada es un factor de riesgo a controlar y, en 

cualquier caso se debe evitar realizar los trabajos 

en condiciones climáticas extremas. 

N.A. 

 

Exposición     a     radiaciones  no 

ionizantes 

Acceso a todas las zonas 

de la estructura 

Existen unos niveles de exposición límites que no 

deben de ser rebasados. 

 
Cuando se desarrollen trabajos en proximidad de 

sistemas radiantes, de acuerdo al trabajo solicitado 

por TELXIUS TORRES S.L.U., se recomienda 

reducir la potencia o apagar los sistemas afectados. 

------------------------ 

 

Riesgos derivados de la utilización 

de pinturas y disolventes 

 
-Incendios y explosiones 

 
-Riesgos higiénicos 

Acceso a todas las zonas 

de la estructura 

Se deberá de prestar especial atención al 

etíquetado de los envases de pintura y disolvente y 

a las fichas de seguridad proporcionados por el 

fabricante, en el que se mencionan los riesgos 

concretos de cada sustancia y las medidas a 

aplicar. 

 
En la etiqueta de cada componente se exponen los 

teléfonos del fabricante en el que se puede recabar 

información suplementaria a la mencionada. 

 
Se consultará la legislación específica de 

compuestos químicos para identificar el significado 

de las frases R y las frases S indicadas por el 

fabricante. 

 
 

 
-Estas sustancias son inflamables y por ello se 

deberán de seguir una serie de normas de 

almacenamiento y de utilización que indicará el 

fabricante. 

 
-Generalmente se almacenarán en recipientes 

herméticos, pues son sustancias volátiles y pueden 

Se utilizarán los 

EPI´s adecuados 

dependiendo del 

producto concreto. 

Esta elección la 

realizará un 

especialista con 

ayuda de las 

indicaciones del 

fabricante. 
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EquipoVsA0d9e0 
Protección 
Individual 

Comprende el recorrido preciso no incluido en el primer epígrafe y los trabajos de instalación, cambio, reparación, desinstalación e 

inspección de las estructuras de soporte tanto de equipos y sistemas radiantes, como de los elementos de prevención de riesgos laborales 

y otros. Estas tareas pueden ser: apriete de tortillería, pintura, soldadura, modificación de estructuras, movimiento de cargas... 

generar vapores inflamables, deben almacenarse 

alejados del sol y focos de calor. 

24/19 

VALE 
 
 

Medidas a adoptar 

 
 

Zona Afectada 

 
 

Riesgos 

 
 

Actividad 

 

NCIA 

 

Previsiones e información útil para los previsibles trabajos posteriores. 

VISADO 
COGITI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.16. ANEXO: SEÑALIZACION 

PANEL GENERAL DE OBRA 
 

 
 

TIPOS DE SEÑALES 

Señales de advertencia. 

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 

50 por 100 de la superficie de la señal), bordes negros. 
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Como excepción, el fondo de la señal sobre «materias nocivas o irritantes» será de color naranja, en 

lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales similares utilizadas para la regulación 

del tráfico por carretera. 

 

 
Señales de prohibición. 

 

 
Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de 

izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá 

cubrir como mínimo el 35 por 100 de la superficie de la señal). 

 

 
Señales de obligación. 

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50 por 

100 de la superficie de la señal). 

VA09024/19 
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Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como 

mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 
 

 
 

Señales de salvamento o socorro. 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como 

mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 
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3. INFORME AMBIENTAL 

3.1. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS 

La estación de telefonía móvil objeto de este proyecto, se proyecta sobre suelo Rural con uso agrario 

3.2. OBJETO DEL DOCUMENTO 

El objeto de esta memoria es describir las características de la infraestructura existente de que se 

desarrolla la infraestructura de TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. donde se alberga los equipos de 

radiofrecuencia y las estructuras de soporte para la actividad de los operadores, evaluando su posible 

repercusión sobre la sanidad ambiental. Así mismo, se detallan las medidas correctoras a introducir, 

expresando su grado de eficacia y garantía de seguridad. Esta memoria Ambiental es 

complementaria a la memoria técnica del proyecto. 

3.3. ALCANCE 

a) Localización y descripción de instalaciones, procesos productivos, materias primas y 

auxiliares utilizadas, energía consumida, caudales de abastecimiento de agua y 

productos y subproductos obtenidos. 

La función desarrollada por la infraestructura objeto del proyecto es la de proveer de un soporte físico 

óptimo para albergar los equipos instalados de radiofrecuencia y las estructuras de soporte para las 

antenas de los operadores. 

La ubicación exacta del mismo puede observarse en los planos de situación y emplazamiento del 

proyecto. 

b) Composición de Ias emisiones gaseosas, de los vertidos y de los residuos producidos 

por la actividad, con indicación de las cantidades estimadas de cada uno de ellos y su 

destino, así como los niveles de presión sonora y vibraciones emitidos. Las técnicas 

propuestas de prevención, reducción y sistemas de control de las emisiones, vertidos 

y residuos: 

Emisiones gaseosas: El emplazamiento no produce ninguna emisión gaseosa. 

Vertidos: Los elementos de la actividad susceptibles de provocar vertidos son las máquinas de aire 

acondicionado (vertido de agua) y las baterías existentes en la instalación (posibilidad de vertido de 

ácidos). 

A fin de reducir prácticamente a cero la posibilidad de vertidos de ácidos, las baterías utilizadas 

presentan unos recipientes y tapas de gran espesor y fabricados en ABS retardante a la llama y que 

han sido diseñados para ofrecer una gran resistencia mecánica con LOI mayor del 28% conforme al 

estándar lEC 707 FVO de retardo a la llama. 

Por otra parte las tapas son electrosoldadas automáticamente en los recipientes. El conjunto posee 

una protección antideflagrante que permite expulsar el exceso de gas en el interior e impide la entrada 

al recipiente de cualquier chispa o llama producida a su alrededor con válvulas de seguridad que 

operan para mantener la presión interior en niveles bajos. 

Nivel de presión sonora: El nivel sonoro de las estaciones base de TELXIUS TORRES ESPAÑA 

S.L. está medido en decibelios ponderados de la escala A (dBA) según Norma UNE-21/314/35 y este 

VA09024/19 
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valor es inferior <45 dBA a 1 metro de distancia de dicha instalación, cumpliendo con la Ord 

Municipal de Protección del Medioambiente frente a ruidos y vibraciones 

Vibraciones: No existe ningún elemento en el emplazamiento de la estación base que pr 

vibraciones, todos los equipos son estáticos. 

Si por problemas específicos de los aparatos de climatización en este emplazamiento se produjese 

algún tipo de molestia a los vecinos, se procedería a instalar un reloj temporizador que evite la 

conexión del compresor del equipo de climatización a las horas de mayor sensibilización (horario 

nocturno). En caso de no ser suficiente, se procedería a instalar pantallas acústicas alrededor de la 

instalación. 

Para la eliminación de los posibles ruidos y vibraciones producidos por la instalación de aire 

acondicionado, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

- Para la eliminación de las vibraciones de las máquinas ubicadas en casetas de entornos 

urbanos se situarán calzos de goma tipo ventosa (SILEN-BLOCK) o similar con lo cual 

aquellas quedarán flotando sobre dichos calzos, sin contacto directo con la edificación. Estos 

soportes son puntos de apoyo antideslizantes, que absorben las vibraciones y tienen la 

facultad de nivelar las máquinas rápidamente, su tamaño estará en función del peso que 

tengan que soportar. 

- Los equipos y elementos que están instalados son estáticos, por lo que no provocarán ningún 

tipo de vibración. Estos equipos cumplen con la norma ISO 2372. 

 
c) El grado de alteración del medio ambiente de la zona afectada, con carácter previo al 

inicio de la actividad (estado preoperacional), y evolución previsible de las condiciones 

ambientales durante las fases del proyecto de actividad, cese de la misma y 

desmantelamiento de las instalaciones. Las técnicas de restauración del medio 

afectado por la actividad y programa de seguimiento del área restaurada. 

El espacio donde se ubica la Estación Base de Telefonía Móvil se encuentra en un entorno que 

presenta la alteración típica del medio ambiente. 

Las condiciones ambientales durante las fases del proyecto, cese de la misma y desmantelamiento 

de las infraestructuras se verán alteradas según lo expuesto en puntos anteriores, y por los 

escombros generados en el hipotético desmantelamiento. 

En cuanto a los escombros, éstos son mínimos ya que prácticamente el 100% de la Estación Base 

de Telefonía Móvil está formada por material prefabricado reutilizable en otras futuras instalaciones. 

Una vez producido el hipotético desmantelamiento no será necesaria ninguna técnica de restauración 

del medio ya que no se ha visto afectado y no será necesario ningún programa de seguimiento. 

 

 
3.4. RESPONSABILIDADES 

El presente procedimiento implica a todo el personal de la compañía y proveedores que, en el 

desarrollo de su actividad, puedan generar residuos. Todos ellos son responsables de conocer y 

cumplir lo establecido y a todos se les suministra la información aquí contenida. 

Cada contrata, subcontrata o trabajador autónomo es responsable de las actividades y operaciones 

en las cuales se genera algún tipo de residuo, y tiene la responsabilidad de supervisar la adecuada 

odVuAz0c9a024/19 
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gestión de los mismos por parte del proveedor. Deben conocer y cumplir lo establecid 

normativa vigente y en el procedimiento que se establece en el presente documento. 

TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. es el responsable final de la gestión de los residuos gener 

las obras de infraestructura de las que es el promotor. Cada contrata que interviene en las debe 

aportar a TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L.la documentación pertinente que justifique la correcta 

gestión de los residuos generados por ellos y por sus subcontratas durante la ejecución de los 

trabajos asignados. 

Igualmente TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L.es la responsable de velar por el cumplimiento de los 

límites de las emisiones de ruido que puedan producirse debido a los aparatos de climatización, 

adaptando sus contratas y subcontratas las medidas para minimizar dichas emisiones, así como 

emplear productos preferiblemente con certificado “CE”. 

3.5. RUIDOS 

A través del Programa de seguimiento y medición, se realizan anualmente medidas de ruido 

conforme a los criterios descritos en la normativa interna, para el cumplimiento de lo estipulado en 

los anejos del RD 1367/2007 (y posterior modificación), en lo referente a las zonificaciones acústicas, 

y fijar los objetivos de calidad y limitar las emisiones acústicas. 

Las mediciones se realizarán según la metodología descrita en las Instrucciones propias. Se medirá, 

mediante sonómetros (UNE-EN 61672: 2014), el nivel de emisión de ruido al ambiente exterior de 

los equipos de climatización, tanto los aires acondicionados, como los extractores. 

De manera orientativa, y salvo que a nivel autonómico o local se fijen otros objetivos de calidad 

acústica, se considerarán los que se marcan desde el Reglamento estatal: 

- Uso predominante residencial (requieren de una protección elevada): 65dB (Ld) 55dB (Ln) 

- Uso predominante industrial: 75dB (Ld) 

65dB (Ln) 

- Uso predominante recreativo y de espectáculos; 73dB (Ld) 63dB (Ln) 

- Uso predominante terciario: 70dB (Ld) 65dB (Ln) 

- Uso predominante sanitario, docente y cultural: 60dB (Ld) 50dB 

(Ln) 

Siendo Ld, horario diurno (8-22 h.) y Ln, horario nocturno (22-8 h) 

Los valores obtenidos serán para uso exclusivo de control interno de TELXIUS TORRES ESPAÑA 

S.L. 

Si el nivel generado por el equipo en funcionamiento no cumple con los requisitos, se decidirán las 

medidas correctoras a aplicar para reducir el nivel de ruido. Una vez aplicadas las medidas 

correctoras, se realizará una segunda medición (según instrucciones internas), anotando la fecha de 

la medición y los niveles resultantes, con el fin de verificar la resolución del problema. 

Si el resultado de la segunda medición sigue sin cumplir los requisitos, TELXIUS TORRES ESPAÑA 

S.L.procederá a emitir un Informe de no conformidad y, en caso de no poderse solucionar la 

incidencia, se procederá a la sustitución del equipo de climatización. 
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3.6. IMPACTO VISUAL EN PAISAJE URBANO Y MEDIDAS 

CORRECTORAS     VALENCIA  

El emplazamiento de TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. está ubicado de forma que cause el 
VA09024/19 
menor 

impacto visual, siempre y cuando cumplan las condiciones de seguridad y viabilidad necesarias. 

Así pues, con la intención de evitar el posible impacto visual que pueda generar la infraestructura de 
la Estación Base, TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. cumple con todo lo dispuesto por la Ordenanza 
Municipal correspondiente en cuanto a retranqueos, alturas y dimensiones de los sistemas radiantes 
y del contenedor, por lo que en la mayoría de los casos se conseguirían los criterios pretendidos por 
dicha ordenanza de bajo o nulo impacto visual de las instalaciones. 

MEDIDAS CORRECTORAS 

En el caso, en el que aun cumpliendo escrupulosamente la Ordenanza municipal, sea necesario 

reducir el impacto visual, se estudiará una solución particular que disminuya éste y contribuya a un 

despliegue sostenible de la red de telefonía móvil para los operadores. 

Para ello TELXIUS TORRES S.L.U. cuenta con varios mecanismos para hacerlas menos visibles y 

mimetizarlas con el medio existente tanto en emplazamientos rurales como urbanos: 

- Utilización de pinturas: Otro modo muy eficaz para la mimetización de las infraestructuras, 

cuando son ubicadas o adosadas a casetones, consiste en pintar tanto los soportes como el 

cableado del mismo color de la pared del casetón, reduciendo considerablemente el nivel de 

apreciación de estas desde la vía pública. 

- Utilización de soportes de reducidas dimensiones aglutinando la posibilidad de ubicar varias 
antenas en un único soporte. 

3.7. FOTOMONTAJE 

3.7.1. SITUACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

El presente estudio de impacto visual corresponde al sitio de telefonía móvil, propiedad de TELXIUS 

TORRES ESPAÑA S.L. 

EMPLAZAMIENTO: 3700005 VALDECARPINTEROS ER 

DIRECCIÓN: POLÍGONO 5 PARCELA 51, VALDECARPINTEROS, 37500 CIUDAD RODRIGO 

(SALAMANCA). 

INE POBLACIONAL: 07371073 

La estación base de telefonía móvil existente se encuentra instalada en un punto que corresponde 
con las siguientes coordenadas: 

 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS (ETRS89) COORDENADAS UTM 

LATITUD LONGITUD ALTITUD X Y HUSO 

 
040º 39´ 55,54” N 

006º 27´ 19,03” 
W 

843 
METROS 

 
715.103,74 

 
4.504.731,45 

 
29 

Las actuaciones a realizar en el presente proyecto, será la legalización de la estación base de 
TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. 
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En la fotografía aérea que se muestran a continuación se refleja la localización/situación del punto 
en donde se encuentra instalada la estación base de telefonía móvil. 

VALENCIA 

VA09024/19 

ESTACION BASE DE 

TELEFONÍA 

 
ESTACION BASE DE 

TELEFONÍA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de situación actual con la ubicación. 
 

Plano de situación actual con la ubicación. 
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FOTO 

VISADO 
COGITI 

 

FOTO 3 

 
ESTACION BASE DE 

TELEFONÍA 

 

FOTO 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía aérea en donde se muestra la ubicación de la Estación Base de Telefonía Móvil 

3.7.2. JUSTIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DE LOS EQUIPOS 

Los equipos de telecomunicaciones de los operadores instalados en el emplazamiento de TELXIUS 

TORRES ESPAÑA S.L, quedan integrados dentro de la estación base. 

La Estación Base cuenta con la correspondiente cerradura homologada que impide la manipulación 
del mismo por personal ajeno a TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. 

3.7.3. MONTAJE FOTOGRÁFICO 

El siguiente punto es el estado actual en el cual se encuentra el emplazamiento de Telefonía Móvil 
ye l cual que se realiza para evaluar el posible impacto visual que pueda causar en su entorno. 
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FOTO 1: FOTO ACTUAL, SE OBSERVA EL ESTADO DE LA INSTALACIÓN. 
 

FOTO 2: FOTO ACTUAL, SE OBSERVA EL ESTADO DE LA INSTALACIÓN. 

 
 
 
 
 

    VALENCIA 

VA09024/19 

VISADO 
COGITI 

D
o
c
u
m

e
n
to

 v
is

a
d
o
 e

le
c
tr

ó
n
ic

a
m

e
n
te

 c
o
n
 n

ú
m

e
ro

: 
V

A
0
9
0
2
4
/1

9
 

C
ó
d

ig
o

 d
e

 v
a
lid

a
c
ió

n
 t
e

le
m

á
ti
c
a

 T
R

P
O

7
2
Q

6
8

U
B

X
Q

Q
P

8
. 
C

o
m

p
ro

b
a

c
ió

n
: 
h

tt
p

s
:/

/c
o

g
it
iv

a
le

n
c
ia

.e
-g

e
s
ti
o
n

.e
s
/V

a
lid

a
c
io

n
.a

s
p

x
?

C
V

T
=

T
R

P
O

7
2

Q
6

8
U

B
X

Q
Q

P
8

 
T

R
P

O
7

2
Q

6
8

U
B

X
Q

Q
P

8
 



PROYECTO TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

DE RADIOCOMUNICACIONES TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. 

-73- 

 

 
ESTACION BASE DE 

TELEFONÍA 

 

 

TOWER CONSULTORES, S.L. 

Avda. Manoteras, 22 Edificio Alfa II Planta 3ª Oficinas 112-113, 28050 Madrid. Tfno. 91 383 31 70 Fax. 91 766 53 56 

 

FOTO 3: FOTO ACTUAL, SE OBSERVA EL ESTADO DE LA INSTALACIÓN. 

VA09024/19 
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4. PLIEGO DE CONDICIONES 

4.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA ESTRUCTUR 

ACABADOS 

La descripción presente concierne a todas las diferentes formas de construir una Estación Base; la 

descripción de las cuales estará, caso por caso, mencionada en el resumen de mediciones. 

4.1.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

A menos que las estipulaciones de la presente estimación particular indiquen lo contrario, la 

construcción debe ejecutarse de acuerdo a: 

- Reglamentación local técnica particular para la construcción de edificios privados. 
- Los reglamentos locales en relación con contratación de construcción de edificios y 

especificaciones o pliegos de condiciones técnicos. 

- La reglamentación local vigente. 
- La composición de la lista de mediciones de acuerdo a la normativa local, a menos que las 

estipulaciones de la presente estimación específica escriban lo contrario. 
- La adaptación a normativa ISO 9000 en cuanto a garantía de Calidad. 
- La mayor adecuación posible a normativa UNE. 
- Los reglamentos electrotécnicos de Baja Tensión. 

- La normativa de Condiciones Acústicas y ruido Ambiental. 

El ofertante debe reconocer a fondo la diversa reglamentación aplicable y tenerla siempre presente 

para su utilización dado que forman parte de la presente estimación. 

4.1.2. ORGANIZACIÓN CAMPO-OBRA 

Los ofertantes deben incluir en sus precios todos los costes para: 

- Suministro e instalación in situ de todos los materiales que sean necesarios para ejecutar el 
presente contrato de construcción, incluido la realización de pasos, adicionalmente a los 
mencionados en los planos, para poder permitir el suministro de los equipos, e incluir 
asimismo el cierre de dichos pasos. 

- Todos los equipamientos, específicamente elegidos por TELXIUS TORRES S.L.U. deben ser 
pedidos en su debido tiempo por el contratista al suministrador que se le haya indicado y es 
responsable de la recogida de los materiales y del suministro a la obra. 

- La iluminación de la zona de la obra. 
- El necesario equipamiento eléctrico provisional y el consumo de electricidad, así como el 

correspondiente de agua y su consumo durante la duración de la construcción. 
- Todas las medidas de seguridad según los reglamentos vigentes de seguridad e higiene y 

cualquier otra normativa local o autónoma, y en sentido amplio todos los acuerdos o 
preparaciones necesarias para la ejecución de las obras bajo las mejores circunstancias y en 
la forma aprobada. 

- Deben considerarse los necesarios “proyectos y planes de seguridad de Obra”. 
- La gestión y tramitación de las licencias de acondicionamiento necesarias así como las 

correspondientes a la acometida eléctrica. 

Se valorarán de manera significativa los Procedimientos de Garantía de Calidad basados en las 

NORMAS ISO 9000 tanto para la prestación de Servicios como para los propios equipos y elementos 

que componen la obra. 
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Se prestará especial consideración a limitación de la generación de ruido tanto durante la obr 

durante el funcionamiento de los sistemas. 

4.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRI 

4.2.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

1. Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
2. Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo 
3. Las indicaciones y normativa local al respecto de protección contra incendios y las 

indicaciones y normativa particular de la compañía eléctrica suministradora. 
4. Las condiciones y normativa específica que imponga la Propietaria del recinto. 

Los puntos anteriores indican el orden de prioridad de la normativa técnica. 

4.2.2. ACOMETIDA ELÉCTRICA 

Debe partir de un suministro eléctrico y el equipo de contadores de acuerdo con la potencia 

demandada, y las necesidades requeridas (tipo de discriminación horaria), que partirá desde el 

contador existente de la propiedad hasta el cuadro eléctrico. 

Toda la instalación eléctrica cumplirá las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de baja 

tensión y las recomendaciones y normativas particulares de la empresa eléctrica suministradora. 

4.3. RED DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 

4.3.1. CABLE DE ALIMENTACIÓN ENTRE EL CONTADOR DE ENERGÍA ACTIVA 

Y EL CUADRO ELÉCTRICO 

Tipo de cable red RZ1 0,6/1kV de acuerdo con la normativa UNE con doble envolvente de 

aislamiento, que cumpla las normas UNE 21123 parte 4 ò 5 respecto comportamiento y propagación 

de incendios. 

El cable debe utilizar conductos independientes para su paso. Los extremos de los conductos deben 

encontrarse protegidos con prensas. 

4.3.2. CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN (DESDE EL CUADRO ELÉCTRICO) 

A menos que se indique lo contrario en los planos los circuitos de distribución deben equiparse con 

cable: 

- Tipo Rdt-0,61/1kV montados bajo conducto o sobre bandeja. 
- Tipo Rdt-0,61/1kV de 2x1,5 mm2 para conexiones de detección de incendios. 

- Tipo Rdt 0,61/1kV para señalización de emergencia. 

Todo este cable deberá cumplir las normas UNE 21123 parte 4 ò 5 respecto al comportamiento y 

propagación de incendios. Todos los cables deben montarse no empotrados. 

4.3.3. BANDEJA DE PROTECCIÓN DE CABLES 

Bandeja de protección de cables en PVC duro de acuerdo a normativa, con tapa de protección 

independiente, tamaño mínimo de 32x16 mm. 
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4.3.4. BANDEJA TIPO ESCALERA PARA CABLE 

La bandeja tipo escalera para cable debe ser del tipo galvanizado ejecutada en plancha de 

formada por barras tubulares de perfil hexagonal cerrado; altura 55 mm, anchura 18 

travesaños se fijan a ambas paredes de la bandeja cada 250 mm. 

El soporte a la pared se realiza cada 60 cm; la altura y posicionamiento de acuerdo con las 

indicaciones de los planos. Los extremos de la bandeja se conectarán entre sí mediante latiguillos 

flexibles de tierra de 16 mm2. 

4.4. PUESTA A TIERRA 

Con objeto de evitar posibles accidentes en estas instalaciones, se adoptará la puesta a tierra de los 

receptores, según determina el Artículo 17 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 

cumpliéndose además, las condiciones que se establecen en la ITC-BT-18 de forma tal que se 

adoptarán sistemas de puesta a tierra de los receptores y de cualquier parte de la instalación que 

utilice la energía, en Baja Tensión. 

La instalación de puesta a tierra tendrá la función de proteger contra contactos directos e indirectos. 

Para ello se unirán todas las partes metálicas accesibles. La descripción de esta instalación se 

encuentra en los apartados correspondientes de la memoria de este proyecto. 

El contratista realizará un estudio indicando el lugar adecuado para la colocación de los electrodos 

de puesta a tierra y de su recorrido para poder obtener la resistencia especificada. 

El contrato incluye todos los trabajos correspondientes tales como excavación, reparación, etc. 

4.4.1. PUESTA A TIERRA DE LOS RECINTOS DE TRANSMISIÓN 

PROTECCIÓN DE EQUIPOS 

Dentro de la estación base y situado sobre las bandejas de conducción de cables y por la parte 

interior de las mismas (lado pared), se colocará el conductor principal de la red de tierras del interior 

de la estación base, el cual será un cable tipo H07VK aislado con una sección de 35 mm2. 

Debe montarse en una sola pieza con inicio y final sobre la barra equipotencial de tierras, es decir, 

realiza un bucle cerrado a través de las bandejas. Dicho cable ira aislado y pintado de los colores 

normalizados del cable de tierra (amarillo y verde). 

Se dispondrá de una barra equipotencial de tierras perforada de 230x50x5mm de Cu, a la cual debe 

conectarse los dos extremos del cable principal de tierra interior, mediante terminales de compresión. 

Dicha barra se fijará a la pared con dos aisladores; montada debajo y a la izquierda del armario de 

distribución eléctrica. 

A este conductor principal se conectarán con cable de 35 mm2 de sección, todos los elementos 

metálicos y accesibles que no están en tensión; es decir, las bandejas de cables, los equipos de 

transmisión, radio…, la barra equipotencial de puesta a tierra de los cables coaxiales de antena, la 

protección de sobretensión sobre los cables de antenas. 

El armario de distribución eléctrica se conectará directamente a la barra equipotencial de tierra 

situada debajo del mismo mediante un cable de 35 mm2 de sección. 

PROTECCIÓN SISTEMA RADIANTE 
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El cable de la red principal de puesta a tierra se sitúa fuera de la torre o mástil, lo más alejado 

sobre aislantes fijos. 

Se debe utilizar para este propósito cable desnudo de cobre con una sección de 35 mm2 (50 

la distancia es superior a los 40 m). 

Todos los elementos entre la parte superior e inferior del mástil o torre, así como todas las partes 

metálicas (tales como la bandeja tipo escalera, soportes, etc.), en el paso entre el mástil o torre y el 

punto de conexión a tierra deben conectarse a tierra. 

El cable de antena se conecta al cable principal de tierra a través de la pletina de tierra. El cable de 

antena se conecta a la pletina de puesta a tierra en la parte superior del mástil; para ello el instalador 

del soporte de la antena suministrará una pletina de tierra elemento terminal de puesta a tierra de 

275x50x5 mm. 

Si la distancia entre el cable de antena y los equipos es superior a 5 m el cable de antena debe 

ponerse a tierra también justo antes de la entrada a la zona de quipos. El cable principal de puesta 

a tierra, que discurre por el mástil o torre se debe montar por fuera del elemento, como si fuese un 

cable de pararrayos. 

En todo momento debe seguirse la presente normativa vigente al respecto y las Normas NTE que 

sean específicamente aplicables. 

4.4.2. RED DE PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra se realiza por medio de un cable de puesta a tierra. El cable de conexión se ejecuta 

en cable de cobre en una sola pieza con una sección de al menos 35 mm2. Se adoptarán las 

precauciones necesarias para evitar el contacto entre conductor y el material de cimentación. 

Los extremos del bucle deben separarse para proveer un contacto adecuado con la unidad de 

desconexión de puesta a tierra y deben conectarse al puente de medida de puesta a tierra soldadura. 

El contrato incluye todos los trabajos correspondientes tales como excavación, perforación, 

reparación, etc. 

mVmA2
09s0i 24/19 
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Capítulo 1 OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAS 
Comprende las obras de construcción realizada a la estación base acuerdo con el Proyecto 
Técnico 

IMPORTE UNITARIO TOTALES PARCIALES DESCRIPCION UNIDAD 

1.1 Acondicionamiento Parcela: 

1.3 Rejiband: 

Capítulo 2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Comprende el suministro e instalación de todas las instalaciones eléctricas para el 
funcionamiento de la estación base 

2.1 Acometida_eléctrica: 
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5. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DEL EMPLAZAMIENTO 

RADIOCOMUNICACIONES 
 

 

P.A. 

Suministro e Instalación de vallado perimetral incluyendo suministro e Instalación de puerta para 
acceso, incluyendo suministro e Instalación de peana para contadores, ejecución de base de 
cimentación para torre y ejecución de losa para soporte de caseta prefabricada y/o apoyo de 
equipos de radio, Suministro e instalación de bancadas metálicas de perfilería UPN / HEB, etc. 
para equipos outdoor y anillo perimetral de tierras. 

1 

1 2.350,00 2.350,00 

 
Ud. 

Suministro e instalación de torre (perfilería galvanizada) hasta una altura máxima de 30 metros 
incluyendo plataformas de descanso y trabajo, escalera de ascenso, soportes para los satélites 
correspondientes de las antenas sectoriales, RRU’s y radioenlaces. 

1 
 

 

1 5.320,00 5.320,00 

Ud. 
Suministro e instalación de canaleta de acero galvanizado por inmersión, o rejiband, de perfil 

comercial, con una anchura máxima de hasta 40 cm y longitud máxima de 40 metros, para la 
conducción y protección de cables eléctricos y coaxiales , incluyendo suministro e Instalación de 
la parte proporcional de esquinas, cambios de dirección, soportes, tapas de protección, de 
empalmes, de cambios de dirección y elementos de fijación a paramentos horizontales y 
verticales, incluso medios auxiliares necesarios para su instalación. 

1 

1 400,00 400,00 
 

8.070,00 

 

1.2 Estructura_Torre: 

VAD09E024/19 
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    VALENCIA  

eVA09024/19 

UNIDAD DESCRIPCION PARCIALES TOTALES UNITARIO IMPORTE 

2.4 Red_de_tierras: 

Capítulo 3 SEGURIDAD Y SALUD. 

Medidas de seguridad e higiene adoptadas durante las obras realizadas. 

3.1 Seguridad_y_salud: 
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Ud.  

Suministro e instalación de equipo de medida normalizado por compañía, y Delegación d 
Industria y su conexionado (D.I) al cuadro general de baja tensión (CGBT) 
incluye: 

- Contador de energía activa, doble tarifa, trifásico. 
- Contador de energía reactiva trifásico. 
- Reloj. 
- Maxímetro. 
- Armario completo con regletas y accesorios. 

 
Incluyendo ayudas de albañilería y accesorios de instalación y la correspondiente señalización 
de riesgo eléctrico según normativa de aplicación correspondiente. 

1 
 

 

1 723,00 723,00 

 
Ud. 

Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión, según esquemas y normas 
aprobados por TELXIUS, equipado para tres equipos de radio, con funcionamiento monofásico 
o trifásico, con armario de poliéster o chapa según sea para exterior o interior, y capacidad de 
ampliación para un cuarto equipo de radio. 

1 
 

 

1 225,00 225,00 

 
Ud. 

Suministro e instalación de cuadro de fuerza de CC a -48 Vcc, rectificadores, alarmas y baterías 
en caseta tipo EB5, EB7 o Salas habilitadas. Puesta a punto y pruebas del Equipo de Fuerza. 
Señalización de riesgo eléctrico según normativa de aplicación correspondiente. 

1 
 

 

1 555,20 555,20 

P.A. 
Suministro e Instalación de la Red de Tierras general, pletinas y conexionado de los elementos 
instalados a la red de tierras, incluida la arqueta de TT. 

1 

1 257,00 257,00 
 

1.760,20 

 

P.A. 

Cumplimiento de lo establecido en la Ley 31/1995 en materia de prevención de riesgos laborales, 
RD 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo, Código Técnico de la Edificación y demás legislación, reglamento o norma 
UNE específica establecida para cada elemento, o que pueda entrar en vigor a lo largo de la 
vida del contrato. 

1 

2.3 Equipo_de_Continua_a_-48Vcc: 

2.2 Cuadro_General_de_Baja_Tensión: 

VISADO 
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UNIDAD DESCRIPCION PARCIALES TOTALES UNITARIO IMPORTE 

1 

Elementos_de_Señalización_según_RA-20: 

500,00 500,00 

3.2 

VALENCIA 

VA09024/19 

Capítulo 4 GESTIÓN DE RESIDUOS 
Recogida y gestión, de una empresa autorizada, de los residuos generados durante el periodo 
de ejecución de la instalación. 

4.1 Gestión_de_Residuos: 

Capítulo 5 VARIOS 

En este capítulo se incluyen partidas no incluidas en los puntos anteriores 

5.1 Equipo de Aire Acondicionado Partido: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.A. 
 

Suministro e instalación de todos los elementos de señalización en cumplimiento de la Normativa 
vigente en materia de prevención. 

1 
 

 

1 30,20 30,20 

 
P.A. 

Suministro e instalación línea de vida vertical-anticaida normalizada por TElXIUS, incluyendo 
señalización de riesgos de caídas a distinto nivel, elementos de fijación y accesorios de acuerdo 
con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, totalmente montada e instalada, incluso 
certificado de la misma. 

1 

1 125,00 125,00 

 
Ud. 

Suministro e instalación de extintor de incendios de 5 Kg según Normativa, incluido soportes 
instalación, obra civil, etc. 

1 

1 100,00 100,00 
 

755,20 

 

P.A. 

Gestión de residuos generados en el periodo de ejecución de las Obras en cumplimiento de las 
obligaciones que establezca la normativa vigente, y siguiendo la normativa interna establecida 
por TELXIUS para Control y Gestión Ambiental, y presentando la documentación y registros que 
sean requeridos 

1 

1 380,75 380,75 
 

380,75 

 

3.4 Extintor 

3.3 Sistema_de_Seguridad_de_Anticaidas_(SSAA): 
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Ud.     VALENCIA 

VA09024/19 

IMPORTE UNITARIO TOTALES PARCIALES DESCRIPCION UNIDAD 

VISADO 
COGITI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suministro e Instalación de equipo de Aire Acondicionado partido, de marcas y modelos 
certificados por TELXIUS, con funcionamiento mediante la filosofía de la estratificación del aire 
(tecnología desplazamiento), con herramienta de control, sin ondulador, sin resistencias de 
calefacción, funcionamiento en corriente alterna, conexionado de alarmas, parada por 
accionamiento del detector de incendios, rearme automático, sonda de temperatura, control de 
condensación, resistencia de cárter, termostato y humidostato interior, rejillas y sistema de 
control con la máquina compacta, pequeño material de instalación, totalmente montado, probado 
y funcionando. Incluye: suministro, e instalación completa en el emplazamiento, utilizando 
cuantos medios manuales o auxiliares sean necesarios. Incluye también ayudas de albañilería, 
accesorios, soportes metálicos necesarios para sujeción a pared y/o techo, y sellantes de alta 
resistencia a la intemperie (no se permite el uso de siliconas), para asegurar la estanqueidad en 
el paso de cables y tubos a través de paramentos, y elementos de goma o neopreno, o 
amortiguadores necesarios para la absorción y reducción de las vibraciones producidas. 

1 

1 400,55 400,55 

 
Ud. Suministro e instalación de un pararrayos compuesto por punta y tubos soporte, incluyendo: 

anclado y conexión a la red de T.T. existente 

1 

1 350,25 350,25 

 
Ud.  

Suministro e Instalación de balizas de señalización Nocturna a Top de Torre, esta partida incluye 
4 unidades de baliza de baja intensidad por torre. 

1 
 

 

1 25,00 25,00 

 
P.A. 

Aplicación de mano de pintura sobre torre en 7 franjas alternativas entre rojo y blanco siendo la 
superior blanca y la inferior roja según indica la normativa de TELXIUS para señalización diurna 
de la torre. 

1 

1 250,00 250,00 
 

1.025,80 
 
 
 
 

Presupuesto Total 11.991,95 

5.4 Señalización Diurna: 

5.3 Balizamiento: 

5.2 PARARRAYOS: 
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 MADRID, JUL VA09024/19 

IO 2019 

El Ingeniero Técnico Industrial 
 

Fdo: Jorge Caja Molina C-10.029 

Al servicio de TOWER CONSULTORES, S.L 
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6. ANEXOS 

6.1. ANEXO: CÁLCULOS DE PROYECTOS 

6.1.1. INFORME DE CÁLCULO DE LA LÍNEA DE ALIMENTACION 

OBJETO DEL INFORME 

El objeto del presente informe de cálculo es determinar la sección del cable de la línea de 

alimentación en función de la caída de tensión. Esta caída debe ser inferior a los límites marcados 

por el Reglamento en cada parte de la instalación a fin de garantizar el funcionamiento de los 

receptores alimentados por el cable. 

LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 

Se denomina línea general de alimentación a la parte de la instalación comprendida entre la CGP y 

el armario de contadores. Esta línea está realizada de acuerdo con lo prescrito en el RBT y, 

particularmente, la instrucción técnica ITC-BT-14. En el caso de una acometida exclusiva para el 

emplazamiento, en la que los fusibles de protección estén situados en el interior del armario de 

contadores, no existirá línea general de alimentación. 

Desde la CGP parten los conductores hasta el murete de contadores con cable de la sección 

calculada correspondiente, siendo el mínimo exigido por el promotor 5x25 mm² para emplazamientos 

con suministro trifásico. No obstante, la sección a utilizar está dimensionada según criterios de 

máxima caída de tensión admisible, (1% para contadores por plantas y 0,5% para contadores 

totalmente concentrados). 

En este caso, al tratarse de una acometida exclusiva para la infraestructura del TELXIUS TORRES 

ESPAÑA S.L., no existe línea general de alimentación. 

CONDICIONES DE CÁLCULO DE LINEA DE DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

Se denomina línea de derivación individual a la línea que enlaza el contador con los dispositivos 

privados de mando y protección. 

En las estaciones en suelo o entorno rural, como en este caso, el cable de alimentación circulará 

enterrado en zanja sobre cama de arena y protegido por tubo flexible de PVC. 

El cable está formado por conductores de cobre de la sección calculada correspondiente, con 

aislamiento de 0.6/1 kV de acuerdo con las normativas UNE 20432.1, 20432.3, 20427, 21123 

respecto a comportamiento y propagación de incendios y según las instrucciones MI-BT-013 y 014; 

tanto en cable instalado bajo tubo plástico, con grado de protección al choque igual o superior a 7, 

como con cable armado. 

Las derivaciones individuales se dimensionarán en función de la longitud máxima permitida por caída 

de tensión, para la potencia de cálculo del emplazamiento: 

- 1% para contadores por plantas 

- 0,5% para contadores totalmente concentrados 

- 1,5% para acometida exclusiva de un único usuario (sin línea general de alimentación). 

Las secciones de los conductores deben ser, según las especificaciones de TELXIUS TORRES 

ESPAÑA S.L., como mínimo de 25 mm², tanto para suministros monofásicos, como para trifásicos. 
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Cálculo de la sección de la línea de derivación individual: 

Para realizar el cálculo empleará la siguiente expresión: 

𝑃 × 𝐿 
 
 

En donde: 

- S = Sección en mm2. 

- P = Potencia máxima 

𝑆 =  
 

𝐶 × e × 𝑈 

- L = Longitud sencilla de la línea en metros 

- C = Conductibilidad 

- e = Caída de tensión, en Voltios, en el recorrido de la línea 

- U = Tensión de la línea, en Voltios. 

Las condiciones de cálculo para la acometida son las siguientes: 

- L = 40 m 

- C = conductibilidad Cu = 44 (Para cable RZ RZ 0.6/1kV 90 ºC) 

- P = 43647W con corriente de 63 A 

- U = 400 V (trifásica) 

- e = 1,5% (0,015 x 400V = 6V) 

- Cosφ = 1 

 

Sustituyendo en la expresión anterior obtenemos la sección mínima de cálculo de la línea: 

S= 16,53 mm2 

La sección mínima exigida según especificaciones por TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L. es de 

25mm2 al ser superior a la mínima exigida. Según los cálculos realizados en el emplazamiento, 

quedaría verificada que la instalación cumple. 
 

 

Los límites reglamentarios de las caídas de tensión en las instalaciones de enlace son las que se 

muestran en la siguiente tabla: 
 

VA09024/19 
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CONCLUSIÓN: 

El cuadro instalado es un cuadro trifásico con un Disyuntor de Corte General previo de 63A 

llevaría a la necesidad de instalación de manguera trifásica de 25 mm2 (RZ 0.6/1kV) ba 

enterrado de 75 mm2 por cuestiones de caída de tensión con previsión de futuro. 

La potencia máxima a admisible a contratar será de 43647W en trifásico. 
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6.1.2. INFORME DE CÁLCULO DE PARARRAYOS 

OBJETO 
VA09024/19 

El objeto del presente anexo, es el de justificar la protección de las instalaciones frente a las 

descargas de tipo eléctrico según el CTE DB SU-8, Seguridad frente al riesgo causado por la acción 

del rayo. 

NECESIDAD DE LA INSTALACIÓN 

Siempre que la frecuencia esperada de impacto sea mayor que el riesgo admisible (función de la 

ubicación geográfica de la instalación, de la superficie equivalente de la estructura a proteger, del 

tipo de construcción, del contenido del edificio, del uso del edificio, y de la necesidad de continuidad 

de las actividades que se desarrollan en el edificio), según cálculos especificados en CTE, sección 

SU8. 

CÁLCULO DE LA FRECUENCIA ESPERADA DE IMPACTOS Ne 

Ne = Ng x Ae x C1 x 10−6 [nº impactos/año] 

Siendo: 

Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km2). 

Ng = 2 impactos/año, km2
 

 

Superficie de captura equivalente de la estructura en m2: 
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Ae: 74321,83 m2
 

- Lado a = 6 m 

- Lado b = 6 m 

- Altura h = 50m 
 

C1: Coeficiente relacionado con el entorno: C1 =1 
 

Situación del edificio C1 

Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos 0,5 

Rodeado de edificios más bajos 0,75 

Aislado 1 

Aislado sobre una colina o promontorio 2 

Con los valores anteriores la frecuencia esperada será 

Ne = 0,148 

CÁLCULO DEL RIESGO ADMISIBLE Na 

El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 

 
 

 
Siendo: 

5,5 
𝑁𝑎 = 

𝐶2 × 𝐶3 × 𝐶4 × 𝐶5 

 
× 10−3 

 

- C2 coeficiente en función del tipo de construcción: C2 =0,5 
 

Construcción del edificio C2 

 
Cubierta metálica Cubierta de 

hormigón 
Cubierta de madera 

Estructura metálica 0,5 1 2 

Estructura de hormigón 1 1 2,5 

Estructura de madera 2 2,5 3 
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- C3 coeficiente en función del contenido del edificio: C3 = 1 

CIA 

Contenido del edificio C3 

1 Otros contenidos 

3 Edificio con contenido inflamable 

24/19 VA090 

VALEN 

VISADO 
COGITI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- C4 coeficiente en función del uso del edificio: C4 = 0,5 
 

Función del edificio C4 

Edificios no ocupados normalmente 0,5 

Usos Pública Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente 3 

Resto de edificios 1 

- C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan 

en el edificio: C5 = 1 
 

Función del edificio C5 

Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible 

(hospitales, bomberos, ...) o pueda ocasionar un impacto ambiental 

grave 

 

5 

Resto de edificios 1 

Por lo tanto, el valor de la frecuencia aceptable de descargas de rayos al año Na aplicando la formula 

correspondiente es de: 
 

Na = 0,0220 nº impactos / año 

TIPO DE INSTALACIÓN EXIGIDA 

En este caso la frecuencia esperada es mayor que el riesgo admisible: 

Ne (0,148) > Na (0,022) 

Para las características del emplazamiento es necesaria la instalación de un sistema de protección 

contra el rayo. 

EFICIENCIA REQUERIDA 

Cuando sea necesario disponer de una instalación de protección contra el rayo, ésta tendrá al menos 

la eficiencia E determinada por la siguiente fórmula: 
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E  1 
Na 

= 0,85 
Ne 

La tabla siguiente indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida 

características del sistema para cada nivel de protección se describen en el Anexo SU-B. 
 

Componentes de la instalación 

Eficiencia Requerida Nivel de Protección 

E > 0,98 1 

0,95 < E < 0,98 2 

0,80 < E < 0,95 3 

0 < E < 0,80 * 4 

(*)Dentro de estos límites de eficiencia requerida, la instalación de protección contra el rayo no es 

obligatoria. 

E=0,85 0,80 < E < 0,95NIVEL DE PROTECCIÓN 3. 

Comparando el valor de la eficiencia E, con la tabla de la eficiencia nos da el tipo de pararrayos que 

es el necesario para proteger la estructura instalada, en este caso será uno del tipo 3. 

Según la normativa, para un nivel de protección 3, la instalación de protección contra el rayo ES 

OBLIGATORIA. Por tanto la torre lleva instalada en su parte superior una punta de pararrayos, 

quedando toda la estación incluida dentro del área del cono de protección del mismo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

La instalación está compuesta por: 

- Un elemento de captación o pararrayos, formado por un tubo de Ø60 mm de e=3 mm y 3 m 

de altura, con punta de pararrayos, anclado sólidamente a la torre o mástil, de modo que 

cualquier esfuerzo mecánico o electrodinámico (vibración, acumulación de nieve, dilatación, 

etc.) no pueda provocar rotura o aflojamiento del pararrayos o conductor de tierra. 

- Red conductora de cable de aluminio, de 100mm2 de sección, desde la cabeza del 

pararrayos hasta anillo de tierras que rodea la torre o mástil, sujeto mediante aisladores en 

todo su recorrido. Este cable no deberá encontrarse en contacto con ningún elemento 

metálico ni deberá estar conectado a él ninguna otra tierra. 

- Toma de tierra con una resistencia máxima de 10 Ohmios. 
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6.2. ANEXO: PLANOS 
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VISTA AÉREA 
SIN ESCALA 

SITUACIÓN 
SIN ESCALA 

 
TABLA DE COORDENADAS 

EMPLAZAMIENTO 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

LATITUD 40° 39' 55.54" N 

LONGITUD 6° 27' 19.03" W 

COTA 

TERRENO 

 
843 m 

 
ETRS89 

COORDENADAS UTM 

X 715.103 

Y 4.504.731 

HUSO 29 

 
 

 
N 

 
 
 

  
 

PLANO CATASTRAL 
SIN ESCALA 
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ELECTRICO. 
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antid eslizante  

Gua ntes d e 

trab ajo,  
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COLOCAR CARTEL PRL EN 
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PLANO: PLANTA PRL 

VERSIÓN: 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS 
POSTERIORES 

ANTENAS Y PARÁBOLAS 

UBICACIÓN ACCESO ANTENAS SEGURIDAD 

AZOTEA TRANSITABLE 
 

POR CASETÓN 
 

SISTEMA GAME SYSTEM X 

AZOTEA NO TRANSITABLE 
 

POR TRAMPILLAS 
 

SISTEMA CARABELLI 
 

CUBIERTA INCLINADA 
 

POR VENTANA 
 

SISTEMA PROTECTA 
 

FACHADA 
 

POR ESCALERA DE BARCO 
 

SISTEMA SEGURIDAD ( CABO DOBLE ANCLAJE) X 

TORRE X POR ESCALERA DE PATES X BARANDILLA 
 

PETO 
 

POR TRAMEX 
 

SEÑALIZACIÓN X 

---- 
 

POR RECINTO VALLADO 
 

SOPORTE MOSQUETON 
 

OBSERVACIONES: USO OBLIGATORIO DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y EPI¨S 

EQUIPOS 

UBICACIÓN ACCESO BTS SEGURIDAD 

AZOTEA TRANSITABLE 
 

POR CASETÓN X SISTEMA GAME SYSTEM X 

AZOTEA NO TRANSITABLE 
 

POR TRAMPILLAS 
 

SISTEMA CARABELLI 
 

CUBIERTA INCLINADA 
 

POR VENTANA 
 

SISTEMA PROTECTA 
 

LOCAL INTERIOR 
 

POR ESCALERA DE BARCO 
 

SISTEMA SEGURIDAD ( CABO DOBLE ANCLAJE) X 

PARCELA X POR ESCALERA DE PATES 
 

BARANDILLA 
 

CASETA X POR TRAMEX 
 

SEÑALIZACIÓN X 

---- 
 

LOSA EN EL SUELO X SOPORTE MOSQUETON 
 

OBSERVACIONES: USO OBLIGATORIO DE EPI¨S 

MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 

SE COMPARTE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA MINIMIZAR EL IMPACTO VISUAL Y MEDIOAMBIENTAL 

MEDIDAS O NOTAS DE PRL 

INSTALAR SEÑALIZACIÓN X 

 
 

LA TORRE CUENTA CON SISTEMA DE SEGURIDAD 

GAME SYSTEM X 

CARABELLI 
 

PROTECTA 
 

USO OBLIGATORIO DE EQUIPO COMPLETO DE TRABAJO EN ALTURA CON CABO DOBLE ANCLAJE 
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RADIACION ES       RIESG O  
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Cabo de doble ancla je , P api llón, 
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VERSIÓN: 

1 

 
ESCALA: 

N O ION IZAN TES      ELECTRIC O. 

¡ A TENCION ! En este lugar hay 

determ inados riesgos, prohib iciones             

P rohibido e l                    Teléfono  para 

y obl igaciones que debe cum pli r             paso a 

personal  no            em ergencias :112 

autorizado 

COLOCAR CARTEL PRL EN LA PUERTA DEL VALLADO 

DIRECCIÓN: POLIGONO 5 PARCELA 51 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD PARA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS 
POSTERIORES 

ANTENAS Y PARÁBOLAS 

UBICACIÓN ACCESO ANTENAS SEGURIDAD 

AZOTEA TRANSITABLE 
 

POR CASETÓN 
 

SISTEMA GAME SYSTEM X 

AZOTEA NO TRANSITABLE 
 

POR TRAMPILLAS 
 

SISTEMA CARABELLI 
 

CUBIERTA INCLINADA 
 

POR VENTANA 
 

SISTEMA PROTECTA 
 

FACHADA 
 

POR ESCALERA DE BARCO 
 

SISTEMA SEGURIDAD ( CABO DOBLE ANCLAJE) X 

TORRE X POR ESCALERA DE PATES X BARANDILLA 
 

PETO 
 

POR TRAMEX 
 

SEÑALIZACIÓN X 

---- 
 

POR RECINTO VALLADO 
 

SOPORTE MOSQUETON 
 

OBSERVACIONES: USO OBLIGATORIO DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y EPI¨S 

EQUIPOS 

UBICACIÓN ACCESO BTS SEGURIDAD 

AZOTEA TRANSITABLE 
 

POR CASETÓN X SISTEMA GAME SYSTEM X 

AZOTEA NO TRANSITABLE 
 

POR TRAMPILLAS 
 

SISTEMA CARABELLI 
 

CUBIERTA INCLINADA 
 

POR VENTANA 
 

SISTEMA PROTECTA 
 

LOCAL INTERIOR 
 

POR ESCALERA DE BARCO 
 

SISTEMA SEGURIDAD ( CABO DOBLE ANCLAJE) X 

PARCELA X POR ESCALERA DE PATES 
 

BARANDILLA 
 

CASETA X POR TRAMEX 
 

SEÑALIZACIÓN X 

---- 
 

LOSA EN EL SUELO X SOPORTE MOSQUETON 
 

OBSERVACIONES: USO OBLIGATORIO DE EPI¨S 

MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 

SE COMPARTE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA MINIMIZAR EL IMPACTO VISUAL Y MEDIOAMBIENTAL 

MEDIDAS O NOTAS DE PRL 

INSTALAR SEÑALIZACIÓN X 

 
 

LA TORRE CUENTA CON SISTEMA DE SEGURIDAD 

GAME SYSTEM X 

CARABELLI 
 

PROTECTA 
 

USO OBLIGATORIO DE EQUIPO COMPLETO DE TRABAJO EN ALTURA CON CABO DOBLE ANCLAJE 

 



 

112 

¡ ATENCION ! En este lugar hay 
determinados riesgos, prohibiciones 

y obligaciones que debe cumplir 
Prohibido el 
paso a personal no 
autorizado 

Teléfono para 
emergencias :112 

RIESGOS GENERICOS: Contactos eléctricos, caídas a 
distinto nivel, caídas al mismo nivel... En caso de duda  

consulte a su Servicio de Prevención de Riesgos. 

Es obligatorio el uso de, entre 
otros: Casco, Calzado antideslizante 
Guantes de trabajo, 

Cabo de doble anclaje, Papillón,  
Escalera Haca y Carro anticaídas 
asociado. 
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